Zatgcznik Nr 10 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA NR GKB- 2232/ 370/ U1

o wykonanie robot budowlanych

zawarta w dniu ... 2011r. w Nowinach pomiedzy:

Gming Sitkéwka - Nowiny majgca swojg siedzibg w Nowinach,
przy ulicy Biale Zaglgbie 25, zwang w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”,
reprezentowang w osobie:

1. Pana Stanistawa Baryckiego - Wojta Gminy

reprezentowana/m przez:

1. Paniala ........covvinininininniinn: PSP
zwanym w daiszej tresci umowy Wykonaweg”, o nastepujace; tresci:

§ 1.

1. W wyniku rozstrzygnigtego w dniu ............ 2011r postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zamowien publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 113, poz. 759 ze zmianami), w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowe]j zaméwienia nie przekraczajacej wyrazonej
w zlotych rownowartosci kwoty 4 845 000 €, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania roboty budowlane zadania inwestycyjnego p.n.:

,, Termomodernizacja budynku komunalnego nr 16 z przebudowa kotlowni (na olejowa) i
przebudowgq instalacji centralnego ogrzewania ha dzialce nr ewid. 72/137 w msc.
Sitkéwka- Nowiny, obreb Kowala, gmina Sitkéwka- Nowiny, wojewédziwo $wigtokrzyskie —
etap | : wykonanie kotlowni olejowef wraz z przebudowg c.0.”

stanowigce przedmiot ninigjszej umowy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie m.in.:

1/ Przebudowa kotlowni na paliwo plynne — technologia kottowni: przedmiotem tej czesci
inwestycji jest technologia kottowni wodnej niskotemperaturowej o mocy 40 kW opalanej
olejem opatowym z kottemn wyposazonym w kondensacyjny , olejowy wymiennik ciepla.
Kotlownie wraz ze skladem oleju opalowego usytuowano w odpowiednio zaadaptowanych
pomieszczeniach piwnicznych istniejacej kottowni weglowej.

2/ Przebudowa kottowni na paliwo ptynne — architektura : polega na dostosowaniu
fragmentu nieuzytkowanych pomieszczen piwnicznych na potrzeby pomieszczenia kotta
oraz pomieszczenia shiornikow oleju opatowego. W zakresie robot budowlanych jest:
rozbiorka $ciany dzialowej oraz wykonanie nowej oddzielajacej pomieszczenie zbiornikow




oleju, poszerzenie istniejgcych otwordw okiennych w istniejgcej $cianie, skucie starych
tynkow, szpachlowanie $cian oraz malowanie farba, zdjecie istniejgcych warstw
posadzkowych i wykonanie nowej posadzki, wymiana wewnetrznych instalacji
elektrycznych, czeéciowa wyrniana wewnetrznych instalacji ¢.0.- w czesci piwnicy bedacej
tematem opracowania.

3/ Budowa kotlowni na paliwo plynne - instalacje elektryczne wewnetrzne dla kotiowni
olejowej: obejmuje wykonanie zasilania w energie elektryczna, tablice bezpiecznikowa,
wewnetrzna linie zasilajgca, wykonanie instalacji oSwietlenia i sily, instalacji sygnalizacji
awarii, ochrony od porazen, potgczen wyréwnawczych, instalacji przeciwprzepieciowej,
instalacji odgromowe;j.

4/ Przebudowa instalacii centralnego ogrzewania w obiekcie (budynku komunalnym nr 16).
Nowa instalacje ¢.o. nalezy wykonac po uprzednim demontazu i trwatym usunigciu
istniejacej instalacji grzewczej.

W skiad instalacji ¢.0. wechodza: rurociagi rozprowadzajgce, piony instalacyjne, gatazki do
podiaczen grzejnikéw z rur wielowarstwowych, armatura odcinajaca — zawory kulowe i
zawory grzejnikowe, grzejniki higieniczne, zawory termostatyczne proste z wstepng
regulacja, glowice termostatyczne, grzejnikowe zawory odcinajgce, samoczynne zawory
odpowistrzajgce na pionach lub na grzejnikach, pompa obiegowa ogrzewania
grzejnikowego dla obiegu 1 i 2, kottownia olejowa, odpowietrzniki.

5/ Wymiana stolarki okiennej | drzwiowej w czesci piwnicy zaadaptowanej na pomieszczenie
kotta oraz pomieszczenie zbiornikow oleju opalowego.

3. Integralne czesci skladowe niniejszej umowy stanowia;

a) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,

b) dokumentacja projektowa,

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

d) oferta Wykonawcy,

e) harmonogram rzeczowo — finansowy robot — zatacznik Nr 1 do umowy, (ktorego podstawa
wykonania bedzie opracowany metody szczegdlowa kosztorys na ceng ofertowa).

4. Realizacja zamdwienia odbywac sig bedzie zgodnie z dokumentacjg projekiows,
obowigzujacymi przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

5. Zakres robot, ktore bedzie wykonywat Wykonawca osobiscie lub za pomocg podwykonawcow
okresla sie w sposob nastepujacy:

al. Wykonawca:




§2 I

. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom ¢zgsci robot wymienionych w ofercie
Wykonawcy.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ do akceptacji
Zamawiajacemu tres¢ umowy o podwykonawstwo lub jej projektu najpozniej w terminie 14
dni przed rozpoczeciem wykonywania roboty objgtej podzleceniem, pod rygorem braku
solidarnej odpowiedziainoéci Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce.

3. Jezeli Zamawiajacy w ciagu 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce pisemnej
umowy z Podwykonawca lub jej projektu, wraz z czgécig dokumentacji dotyczacej
wykonania robdt okreslonych w umowie lub jej projekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Zamawiajgcy odpowiada solidarnie za zaplate wynagrodzenia za roboty zlecone
Podwykonawcom maksymalnie do wysokosSci wynagrodzenia przewidzianego za dany
element w harmonogramie, o ktorym mowaw § 1 ust. 3 e) .

4. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za prowadzone roboty,
takze te ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

5. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tre$¢ bgdzie
sprzeczna z trescig niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z Podwykonawca bez

wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace, bedg obciazaty

Wykonawce.

§3

1. Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje calego przedmiotu zambwienia bgdacego
przedmiotern umowy strony ustalajg na kwote:

brutto, facznie z podatkiem VAT ... zh.

(SIOWIHE ZH ettt )

2 Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaplate za calos¢ robot w
celu osiagniecia przez Zamawiajgcego rezultatu. Réznice pomiedzy przyjgtymi przez
Wykonawce w ofercie przetargowsj ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a
faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami robét stanowig ryzyko

Wykonawcy i obcigzaja go w cato$ci.

3 Kwota brutto okreslona w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym niezmiennym do
korica realizacji zamowienia i zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacjg zadania,
o ktorym mowa w § 1, wynikajace z dokumentacji projektowych oraz m.in.
nastepujace koszty:. koszt wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych,
zagospodarowania placu budowy, pelng obsluge geodezyjng, projekt planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , projekt organizacji robot , itp., oraz wszelkie koszty
zwigzane z przygotowaniem dokumentéw, ktore bedg wymagane w  dniu rozpoczecia

czynnosci  odbioru.

3. Strony nie przewidujg mozliwosc przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty zaméwienia | zwigzanym z tym ryzykiem Wykonawcy.




4. Patnikiem faktury bedzie Urzad Gminy Sitkéwka — Nowiny, majacy swoja siedzibg
w Nowinach przy ul. Biale Zagtebie 25, 26 — 052 Sitkdwka,
posiadajacy NiP: 959 — 09 — 00 — 464.

§ 4.
Strony ustalajg nastepujace terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy :

1. Termin realizacji calosci zamdwienia - do dnia 31 .08.2011r.

§5.

1. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wiasnymi/*.

2. Zamawiajgcy przekazat Wykonawcy, w dniu podpisania niniejszej umowy, kompletng
dokumentacje techniczna, z niezbednymi uzgodnieniami, w jednym egzemplarzu
— co Wykonawca potwierdza.

3, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren (plac) budowy w ciggu 7 dni od daty
podpisania umowy, po spisaniu addzielnego protokdtu w obecnosci Inspektora nadzoru.

4. W ramach wykonywanych robot Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia, W
terminie mozliwie naikrotszym, wszystkich powstatych z jego winy szkod i skutkow

saniedban na terenie (placu) budowy, wyniklych w czasie realizacji zadania.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, na swodj koszt, strzec mienia znajdujacego sig na
terenie budowy a takze zapewni¢ warunki bezpiecznej i higienicznej pracy.

6. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz begdzie usuwat i skladowal wszelkie
urzadzenia pomocnicze | zbedne materiaty, odpady i émieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren (plac) budowy
pracownikom organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie czynnosci okreslonych Ustawa - prawo budowlane oraz udostepnienia
informacji wymaganych tg ustawa.

§ 6.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy W calosci z materiatow
wtasnych,

2. Materialy, o ktérych mowa w ust .11 powinny podiegac kwalifikacji kontroli jakosci
stosownie do obowigzujacych w tym zakresie przepisow. Wykonawca przedstawi,
na kazde zadanie Zamawiajacego stosowne certyfikaty, atesty i swiadectwa jakosai
dopuszczajace poszczegolne materialy do wbudowania w obiekcie przedmiotu urmowy.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy
wymagane do sbadania, na zadanie Zamawigjacego, jakosci robot wykonanych
7 materialow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru,
flosci i jakosct wbudowanych materialow.

4 Badania, o ktérych mowa w punkcie 3, musza by¢ zrealizowane wiasnym kosztemn
i staraniem Wykonawcy.



§7.

1. Dia realizacji catej inwestycii, o ktérej mowa w § 1, Zamawiajacy zobowigzuje sie do
zapewnienia nadzoru inwestorskiego. Zgloszenie Nadzoru Inwestorskiego nastapi wpisem
do dziennika budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.

2. Zakres obowiazkéw i uprawniert Inspektora nadzoru okreélajg art. nr 25 - 27 ustawy
7 dn. 7.VI1.1994 1. - Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243 poz. 1623).

3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany m.in. do:

a) weryfikacji i akceptacji sporzadzonych przez Wykonawce dokumentow, o ktorych
mowa w § 1ust 3e),

b) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z umowa, dokumentacja projektowq i pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

¢) sprawdzania jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatow,
a w szczegolnosci zapobiegania zastosowaniu materiatéw wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu | stosowania w budownictwie,

d) sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych,

e) potwierdzania faktycznie wykonanych robot  w dokumentach  rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajacemu,

f} kontroli terminowoéct realizacji inwestycji i egzekwowania od Wykonawcy realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 &),

g) udzialu w naradach koordynacyjnych,

h) rozstrzygania w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci natury technicznej
powstatych w trakcie realizacji inwestycii,

i) potwierdzania w dzienniku budowy zapisoéw kierownika budowy w trakcie realizacji
inwestycji oraz jej gotowosci do odbioru,

i} udzialu w przegladach w okresie rekojmi,

k) dokonania odbioréw czesciowych oraz uczestniczenia w odbiorze koncowym,

) potwierdzenia usunigcia wad | usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioréw i
przegladow gwarancyjnych,

}) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajacemu sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej,

m) sporzadzenia i przekazania projektu rozliczenia wykonanego zadania i dowodow oT
dotyczacych nowo powstatych srodkow trwalych w terminie 1 tygodnia od daty
przediozenia przez Wykonawcg koncowej faktury,

n) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentéw zataczonych do rozliczenia mnwestycji.

4. Zabrania sie Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji majacych wplyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.

5 W imieniu Zamawiajacego, do prowadzenia spraw formalno - prawnych zwigzanych
z realizowang inwestycjg, bez prawa ingerowania w sprawy, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Inspektor nadzoru z racji swoich uprawnien i obowigzkow,

upowazniona jest Pani Maria Karpifiska - pracownik Urzedu Gminy.




§8.

. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt osobe { kierownika budowy)
odpowiedzialng za kierownictwo nad realizowanymi robotami oraz osoby zobowigzane do
uczestnictwa w naradach na budowie.

Zakres obowiazkéw i uprawnient Kierownika budowy okreélajg art. 22123 Ustawyz
dnia 7.VI1.1994 r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243 poz. 1623).

. Osoba wyzZej wymieniona , sprawujgca samodzielng funkcje techniczng w zakresie
objetym przedmiotem zamodwienia, ponosi bezposrednig odpowiedzialno$é przed
organami kontroli parfistwowej i uprawnionymi pracownikami Inwestora za
prawidlowe, zgodne z dokumentacja techniczna, wymogami norm i przepisow
prowadzenie robot oraz zapewnienie warunkow bezpiecznej i higienicznej pracy.

. Wykonawca ponadto zobowigzuje sie do

1) terminowego wykonania rob6t zgodnie z umows | harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowiacym zatacznik nr 1 do umowy

2) wykonania wszystkich robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot budowtanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji
umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowigzujacymi normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, przepisami dozoru technicznego,
Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogow
stawianych wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu [
powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakosci robot okreslonych w
dokumentacji projektowej i nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie. Zmiany okreslonych
standardow wymagaija pisemnej zgody Zamawiajacego,

3) stosowania  wyrobow budowlanych  wprowadzonych  do obrotu  zgodnie
z odpowiednimi przepisami, W szczegolnosci ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881z pdzniejszymi zmianami),

4) sporzadzenia we wlasnym zakresie | na wilasny koszt Planu hezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie przed przystapieniem do robot, jezeli taki obowigzek wynika
z przepisu ustawy — Prawo budowlane,

5} zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich miejscach
wykonywania robét i miejscach skladowania materialéw zgodnie z przepisami i
dokumentacjg techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzgdku na terenie budowy iwjej
otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

6) prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

7) przygotowania dokumentacji powykonawczej,

§9.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty nie objete umowg jezeli sg one
niezbedne ze wzgledu na zaistniate niebezpieczenstwo lub awarig. Podstawe do
podjecia tych robét stanowi wpis do dziennika budowy dokonany przez Inspektora
nadzoru lub przedstawiciela nadzoru budowlanego - pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajacego.

§ 10,

1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy bedzie platne jedna fakturg koncowa VAT po
sakonhczeniu i odbiorze koficowym calosci robot bedacych przedmiotem zaméwienia.

2. Ustala sie termin zaplaty faktury konhcowej, wterminie 30 dni od dnia jej
otrzymania wraz Zz dokumentami odbiorowymi i rozliczeniowymi.




3.Uregulowanie naleznosci odbedzie sig przelewem na konto Wykonawcy:

TP O PP PP T PP L PP EP L SPETEPPLRLERTARERELELE

4. Jezeli cze$6 lub calos¢ robdt objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana
bedzie przez podwykonawceg, Wykonawca zobowigzany jest do zioZenia wraz z fakturg
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zaplaty.
Potwierdzenie powinno zawieraé zestawienie kwot, ktore sa nalezne Podwykonawcy Z te)
faktury. Za date zaplaty przyjmuje sig date uznania rachunku Podwykonawcy.

5. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w pkt. 4, Zamawiajacy
zatrzyma z nalezno$ci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci
Podwykonawcy, do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.

§ 11.

Wykonawca tytulem nalezytego wykonania przedmiotu umowy zobowigzany jest
do wniesienia Zamawiajgcemu odpowiedniego zabezpieczenia.

. Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci brutto

catego przedmiotu umowy ustalonej w § 3 pkt. 1 niniejszej umowy , CO stanowi

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia najpdzniej w dniu podpisania
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
okreslonej w pkt. 2 w jednej lub w kilku formach zgodnie z art. 148 Ustawy Prawo

Zamowien Publicznych.

4. W ramach zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust, 2, ustala sie ze 100% wniesionej kwoty
zabezpieczenia bedzie stanowito zabezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu
zamowienia.

5. 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciagu 30 dni liczac od uptywu terminu

sakoRczenia robot i potwierdzenia przez Zamawiajacego, z6 roboty zostaly nalezycie

wykonane, tj. odebrane w formie protokolu odbioru koncowego.
Pozostata czesé zabezpieczenia (30%), przeznaczona bedzie na zabezpieczenie
ewentualnych roszczen w okresie rekojmi i zostanie zwolniona nie p6zniej niz w 15 dniu

po uplywie okresu rekojmi.

§ 12.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikow i 0sob trzecich powstalych w zwigzku

z prowadzonymi robotami.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownych umoéw ubezpieczenia robot
z tytutu szkod, ktore mogg wystapi¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi oraz od

odpowiedziainoéci cywilnej. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnoscei .

al. roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot oraz od ognia i innych zdarzef losowych.



b/. odpowiedzialnoéé cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikdw i 0séb trzecich a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami

budowlano - montazowymi i transportowymi.

§ 13.

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng;

al. z tytulu op6znienia w realizacji przedmiotu umowy 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczge od upltywu
terminu okreslonego w § 4 ust. 1.

bl. z tytulu opdZnienia w usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi w wysokosci 0,5%
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonegow § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh
opbznienia liczge od wyznaczonego przez Zamawiajgacego terminu na usunigcie wad.

¢/. z tytutu odstapienia od umowy przez ktdrakolwiek ze stron - z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie catego
przedmiotu umowy okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

al. za odstapienie od umowy przez Wykonawce Z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnoé¢ Zamawiajacy, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, Za
wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawione] art. 145 ustawy - Prawo zamowien
publicznych.

bl. za zwloke w zaplacie faktury Zamawiajacy zaplaci odsetki w wysokoéci ustawowej dla

platnosci nieterminowych.

3. Postanowienia dotyczace kar umownych nie wylgczaja prawa Stron do dochodzenia
odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogbinych, wynikajacych z Kodeksu

cywilnego.

§ 14.

1. Strony postanawiajg, ze przystuguje im prawo odstapienia od umowy w nastepujacych
przypadkach:

al Zamawiajgcemu, jezeli Wykonawca:

nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie wskazanym w §11

ust.3 umowy.

- nie podjal wykonywania robot i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy w terminie
7 dni od daty przekazania placu budowy,

- realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét i nie dokona ich

naprawy w ciggu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

realizuje roboty bez akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i nie przystepuje do

wiasciwego wykonania robot w ciagu 7 dni od daty powiadomienta Wykonawcy przez

Zamawiajgacego,

- nie wykonuje robot zgodnie z umowg lub realizuje roboty niezgodnie z uzgodnieniami i
zaleceniami Zamawiajacego,

- oglosi upadioéci badz rozwigzanie firmy.

- ofrzyma prawomocny nhakaz zajecia jego majatku.




- przerwie roboty z przyczyn zaleznych od siebie i nie wznowi ich w ciagu 7 dni
od daty monitu Zamawiajacego.

b/ Wykonawcy, jezeli Zamawiajacy :

- zwleka w regulowaniu Wykonawcy naleznosci przez okres 30 dni po uméwionym
terminie platnosci,

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokdl inwentaryzadii
robét wedlug stanu na dzier odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi i
mienia oraz przed wplywami atmosferycznymi, Wykonawca wraz
z Zamawiajgcym, przy udziale Inspektora Nadzoru, dokona odbioru robdt
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych niezwlocznie, przy czym Wykonawca
najpdzniej w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione.

3. W razie odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ kar umownych
przystugujgeych Zamawiajacemu z tytulu odstgpienia od umowy.

W razie odstapienia od umowy przez kidrakolwiek ze stron, wykonane roboty

oraz materialy i urzadzenia optacone przez Zamawiajacego beda uwazane za jego
wiasnosé i pozostana w jego dyspozycji. Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od
umowy:

1) Wykonawca zobowigzuje sig sporzadzic:

a) kosztorys powykonawczy dia robét wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej
systemu  przyjetego  przy tworzeniu  kosztorysu na ceng  ofertows,
i zgodny z harmonogramem  rzeczowo — finansowym, o ktorym mowa
w§ 1ust. 3e)

b) kosztorys zamienny jezeli w wykonanych robotach zostaly wprowadzone zmiany.

2) kosztorysy, o ktérych mowa w pkt. 1, winny by¢ sporzadzone w sposob okreslony
przy tworzeniu kosztorysu na ceng ofertowg , a w przypadku braku moziwosci
ustalenia wartoéci na ich podstawie $rednie ceny Sekoncenbud dla wojewodziwa
swietokrzyskiego z daty zlozenia oferty i podlegajg weryfikacji przez Inspektora
Nadzoru.

§ 15.

1. Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niege przedmiot umowy zostanie przez
niego zrealizowany zgodnie z niniejszg umowg | wiedzg techniczna, bedzie kompletny, bez
wad i usterek wynikajacych z nieprawidiowego wykonawstwa i nadzoru, wadliwych
materialow lub urzadzen oraz gwarantuje prawidiowe jego funkcjonowanie.

2. Strony postanawiajg , iz Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego
z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci
odbiorowych lub powstate w okresie rekojmi.

3. Okres rekojmi ustala si¢ na 36 miesiecy, iczac od daty odbioru kornicowego przedmiotu
umowy.




4, Zamawiajacy wykonujac uprawnienia z tytutu rgkojmi moze zazadac¢ od Wykonawey
bezplatnego usunigcia wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow. W tym celu Zamawiajacy wezwie Wykonawceg pisemnie wskazujac zakres i
rozmiar koniecznych do usunigcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze
usunaé te wady we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na ryzyko i koszt
Wykonawcy.
W przypadku nie dokonania przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zwrotu kosztow usuniecia wad, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo pokrycia
kosztow z wniesionego zabezpieczenia, a przypadku gdy wysokos$¢ wniesionego
zabezpieczenia bedzie niewystarczajaca, dochodzenia roznicy w mysl Kodeksu cywilnego.

5. Odpowiedzialno$¢ za wady obejmuje rowniez odpowiedzialnosc odszkodowawczg z art. 566
Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca nie moze uwolnic si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
na skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzif lub na skutek niewtasciwych metod
wykonania robot.

§ 16.

1. Przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych Wykonawca zobowigzany jest do:

a) przeprowadzenia — przed czynno$ciami odbioru — prob koncowych i odbiorow
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje,

b) skompletowania petnej dokumentacji odbiorowej ( projektéw z naniesionymi w trakcie
realizacji zmianami, protokofow préb i odbiordw, certyfikatow, $wiadectw, zgodnosci,
atestow, itp.)

¢) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty bgdgce
przedmiotem umowy. Zgodno$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi byé potwierdzona
przez inspektora nadzoru.
Wymagany jest réwniez wpis dokumentujacy, ze ,wszystkie wbudowane w zakonczony
obiekt budowlany wyroby budowlane, szczeg6lnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji
i bezpieczenstwa pozarowego, posiadajg dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania” podpisany przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru.

2 Warunkiem odbioru koficowego robdt przez Zamawiajacego jest wykonanie bez wad
przez Wykonawce calo$ci przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projekiowa
z zalgczonymi, niezbednymi protokolami odbioréw robot zanikajacych a takze
przedstawienie Zamawiajacemu, w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru:

al. kompletnego, z zakoficzonymi wpisami, dziennika budowy.

bl. certyfikatow i atestow wbudowanych materiaiow.

¢/. projektu budowlanego powykonawczego.

3. Zamawiajacy wyznaczy pisemnie termin i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu
umowy w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce
o osiagnieciu przez niego gotowosci do rozpoczecia odbioru.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przyslugujg nastepujgce uprawnienia:

al. jezeli wady nadajg sie do usuniecia , moze odmowic odbioru do czasu usuniecia
wad.

b/. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy nie dokonujgc zaptaty za wykonany
obiekt i zgda¢ dodatkowo przywrécenia terenu budowy do stanu poprzedniego 1ub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnoéci odbioru bgdzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad, oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru wadliwie wykonanych uprzednio robot.

§ 17.

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze przenies¢ ani
obciazyé jakichkolwiek praw i obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy, ani
jakiejkolwiek czesci, w tym dokonac przelewu przystugujacych mu wierzytelnosci na rzecz
osoby trzeciej pod rygorem niewazno$ci tak dokonanych ¢zynnosci.

§18.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia

2004r Prawo zamowied publicznych.

=N

§ 19.

Zmiany postanowien ninigjszej umowy moga nastapi¢ za zgodq obu stron wyrazong
na piémie pod rygorem niewaznosci wprowadzonych zmian.

Niedopuszczalna jest, pod rygorem niewaznoséci, zmiana istotnych postanowien zawartej

umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
wykonawey, chyba ze zamawiajacy przewidzial mozliwoéé dokonania takiej zmiany w
ogtoszeniu o zamodwieniu lub specyfikadji istotnych warunkow zamowienia oraz okreslhit

warunki takiej zmiany.

Strony dopuszczajg mozliwose wprowadzenia zmian do umowy Z przyczyn obiektywnych,
niemozliwych wezesniej do przewidzenia, a zmiany te sa niezbedne do prawidlowego

zrealizowania umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacii, gdy.
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1)  Zamawiajacy odstapi od wykonania czesci robot zbednych do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedza technologiczna, a wynikajacych np. z
technologii robét. Ustalenie kosztow niewykonanych robét bedzie dokonane w oparciu o
dokumenty okreslone w § 1 ust. 3 e) umowy, a w przypadku braku ustalenia wartosci na
ich podstawie $rednie ceny Sekocenbud dla wojewodztwa Swietokrzyskiego z daty
zlozenia oferty.

2)  Wystgpi koniecznos¢ wykonania zamowienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt
5 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wplyw na termin
wykonania przedmiotu umowy.

3)  Wystapig zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych
i uniemozliwiajacych prowadzenie robot lub kleski zywiolowe.

4)  Wystgpi koniecznos¢ zmiany inspektora nadzorujacego wykonanie zadania lub kierownika
budowy.

5)  Nastapi wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile nie
wynika to z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnosc.

6) Zmianie ulegnie stawka podatku VAT na roboty, stanowigce przedmiot umowy.
§ 20.

Ewentualne spory powstate na tle stosowania warunkow niniejszej umowy bedg
rozstrzygane w pierwszej kolejnoéci polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku
braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane bedg przez wiasciwy sad dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 21.
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa
dla kazdej ze stron.

Zatacznikami do niniejszej umowy s3:

1. Harmonogram rzeczowo — finansowy robot.

2. Dokumentacja projektowa.

3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

4. Oferta Wykonawcy wraz z wymaganymi zalgcznikami.

*Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy w ofercie, ze zamowienie wykona osobiscie
zapisy §1ust. 5 i §2oraz § 10 ust. 41 5 projektu umowy nie maja zastosowania,
a aktualny pozostanie zapis w § 5, ust. 1.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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