Zatgcznik Nr 9 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA NR GKB- 2232/ 403/ U/11

o wykenanie robdt budowlanych

zawarta w dniu ... 2011r. w Nowinach pomigdzy.

Gming Sitkéwka - Nowiny majacg swojg siedzibg w Nowinach,
przy ulicy Biate Zagtebie 25, zwang w dalszej tresci umowy <Zamawiajgcym”,
reprezentowang w osobie:

1. Pana Stanistawa Baryckiego - Woéjta Gminy

reprezentowana/m przez:

1. Pania/a ......cooovveiniinininniiinnn -

-----------------------------------------

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca”, o nastepujacej tresci:

§ 1.

1. W wyniku rozstrzygnietego w dniu ........... 2011r postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zamdwien publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 113, poz. 759 ze zmianami), w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowsj zamdwienia nie przekraczajacej wyrazonej
w ziotych réwnowartosci kwoty 4 845 000 €, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania roboty budowlane zadania inwestycyjnego p.n..

. Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej - dziatki nr ewid. 585/9, 585/112,
585/196 w msc. Wola Murowana, gmina Sitkéwka- Nowiny, wojewodztwo
Swietokrzyskie”

stanowigce przedmiot niniejsze] umowy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie m.in.:

al rozebranie nawierzchni z plyt betonowych drogowych - 217500 m°
b/ rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej - 70,00 m®
¢/ rozebranie kraweznikéw betonowych drogowych - 50,00 m
d/ rozebranie nawierzchni z mas bitumicznych gr. $red. 6 cm - 380,00 m’
e/ roboty ziemne - wykonanie wykopow - 1378,00 m®
f/ roboty ziemne — wykonanie nasypow - 269,00 m*
g/ wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

Rm=2,5MPa, grubosci po zageszczeniu 20 ¢m - 234500m°

h/ wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 mm,
grubosci po zaggszezeniu 20 cm - 2345,00 m?




i utwardzenie poboczy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm,

grubosci po zageszczeniu 10 cm - 260,00 m*
jl wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego KR2,

grubosci po zageszezeniu 8 cm - 2235,00 m*
k/ wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfattowej KR2,

grubosci warstwy $cieralnej po zageszczeniu 4 cm - 2195,00 m’
if wykonanie nawierzchni na przejezdzie przez bocznice kolejowg

z piyt Zelbetowych prefabrykowanych typu CBP-Pw i CBP-Pz - 35,00 m*
i utozenie kraweznikow betonowych 15x30 cm na lawie

z betonu B-10 - 520,00 m

3. Integralne czesci sktadowe niniejsze] umowy stanowig;

a)} specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia,

b) dokumentacja projektowa,

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

d) oferta Wykonawcy,

e) harmonogram rzeczowo — finansowy robét — zatacznik Nr 1 do umowy, (ktdrego podstawg
wykonania bedzie opracowany metodg szczegotowg kosztorys na ceng ofertowg).

4. Realizacja zamowienia odbywaé sie bedzie zgodnie z dokumentacijg projekiowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych niniejsza umowa,.

5. Zakres rob6t, ktore bedzie wykonywat Wykonawca osobiécie lub za pomocg podwykonawcow
okresla sie w sposob nastepujacy:

al. Wykonawca:

§2 /

1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czesci robot wymienionych w ofercie
Wykonawcy.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest przediozyé do akceptac]i
Zamawiajagcemu tre$¢ umowy o podwykonawstwo lub jej projekiu najpdzniej w terminie 14
dni przed rozpoczeciem wykonywania roboty objetej podzleceniem, pod rygorem braku
solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce.

3. Jezeli Zamawiajacy w ciagu 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce pisemnej
umowy z Podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czeécig dokumentacji dotyczacej
wykonania robdt okre$lonych w umowie lub jej projekcie, nie zglosi na pi$mie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgodg na zawarcie Umowy.




Zamawiajacy odpowiada solidarnie za zaplate wynagrodzenia za roboty zlecone
Podwykonawcom maksymalnie do wysokoséci wynagrodzenia przewidzianego za dany
element w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 e).

4. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za prowadzone roboty,
takze te ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

5, Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie Umowy Z podwykonawca, ktorej treéé bedzie
sprzeczna z trescig niniegjszej umowy.

6. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcg bez
wymaganej zgody Zamawiajacego, zas skutki z tego wynikajace, beda obcigzaly
Wykonawce.

§3

1. Wynagrodzenie ryczattowe za realizacjg catego przedmiotu zamowienia bedacego
przedmiotem umowy strony ustalajg na kwote:

- brutto, facznie z podatkiem VAT ..o zh

.......................................................................................................... )

{stownie zt:

2 Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaplate za cato$é robot w
celu osiagniecia przez Zamawiajacego rezultatu. Roéznice pomigdzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie przetargowe| ilosciami, cenami i przewidywanymt elementami, a
faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami robét stanowia ryzyko

Wykonaway i obcigzaja go w catosci.

3 Kwota brutto okreslona w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym niezmiennym do
konca realizacji zamdwienia i zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacjg zadania,
o ktérym mowa w § 1, wynikajace z dokumentacji projektowych oraz m.in.
nastepujgce koszty: koszt wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych,
zagospodarowania placu budowy , przekopow kontrolnych, odtworzenie istniejgcej
infrastruktury, odwozu nadmiaru ziemi, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie
wody, peing obstuge geodezyjna, projekt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,
projekt organizacji robot , itp., oraz wszelkie koszty zwigzane 2z przygotowaniem
dokumentow, ktore bedg wymagane w dniu rozpoczecia czynnoéci odbioru.

3. Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, €O

wynika z istoty zamoéwienia i zwigzanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

4. Platnikiem faktury bedzie Urzad Gminy Sitkowka — Nowiny, majgcy swojg siedzibe
w Nowinach przy ul. Biate Zagtebie 25, 26 - 052 Sitkowka,
posiadajgcy NIP: 959 — 09 — 00 — 464,

§4.
Strony ustalajg nastgpujace terminy zwigzane z realizacig przedmiotu umowy :

1. Termin realizacji catoéci zamowienia - do dnia 31 lipca 2011r.




o

§ 5.

. Wykonawca bgdzie realizowat przedmiot umowy sitami witasnymi/*.

Zamawiajacy przekazat Wykonawcy, w dniu podpisania niniejszej umowy, kampletng
dokumentacje techniczna, z niezbednymi uzgodnieniami, w jednym egzemplarzu
— co Wykonawca potwierdza.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren (plac) budowy w ciggu 7 dni od daty
podpisania umowy, po spisaniu oddzielnego protokétu w obecnoéci Inspektora nadzoru.

W ramach wykonywanych rob6t Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia, w
terminie mozliwie najkrotszym, wszystkich powstalych z jego winy szkodd i skutkow
zaniedban na terenie (placu) budowy, wyniklych w czasie realizacji zadania.

Wykonawca zobowigzuje sig, na swoj koszt, sirzec mienia znajdujgcego sig na
terenie budowy a takze zapewni¢ warunki bezpiecznej i higienicznej pracy.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbgdne materiaty, odpady i émieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wsiepu na teren {plac) budowy
pracownikom organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie czynno$ci okreslonych Ustawg - prawo budowlane oraz udostepnienia
informacji wymaganych ta ustawa,

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek, po zakohczeniu i odbiorze czastkowym odcinka
robdt, natychmiastowej naprawy ewentualnych uszkodzen uzbrojenia podziemnego i
naziemnego oraz niezwiocznego przywrocenia terenu i nhawierzchni do stanu
pierwotnego, w szczegélnosci zas miejsc przemieszczania sie ludzi .

. Wykonawca zobowigzany jest do obslugi geodezyjnej w trakcie realizacji robét i

wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z zarejestrowaniem jef w Panstwowym
Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym w Kielcach.

§ 6.

Wykonawca zobowigzuje sig¢ do wykonania przedmiotu umowy w catosci z materiatow
wtasnych.

Materiaty, o ktorych mowa w ust .1 powinny podlegaé kwalifikacji kontroli jakosci
stosownie do obowiazujacych w tym zakresie przepisow. Wykonawca przedstawi,
na kazde zadanie Zamawiajacego stosowne certyfikaty, atesty i $wiadectwa jakosci
dopuszczajgce poszczegolne materiaty do wbudowania w obiekcie przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci robét wykonanych
z materiatow Wykonawoy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru,
ilosci i jakosci wbudowanych materialow.

Badania, o ktorych mowa w punkcie 3, muszg byé zrealizowane wlasnym kosztem
i staraniem Wykonawcy.




§7.

1. Dla realizacji calej inwestyciji, o ktérej mowa w § 1, Zamawiajgcy zobowigzuje sig do

Za

pewnienia nadzoru inwestorskiego. Zgtoszenie Nadzoru Inwestorskiego nastapi wpisem

do dziennika budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.

2. Zakres obowigzkdw i uprawnien Inspektora nadzoru okreslaja art. nr 25 - 27 ustawy
7 dn. 7.VI1.1994 r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243 poz. 1623,

z poZniejszymi zmianami).

3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany m.in. do:

a)

b)

o.

weryfikacji i akceptac]i sporzadzonych przez Wykonawce dokumentow, o kiorych
mowa w § 1ust 3e),

reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej
realizacji z umowag, dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzania jakosci wykonywanych robot, whbudowanych materialow,
a w szozegolnosci zapobiegania zastosowaniu materiatéw  wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

sprawdzania | odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych,

potwierdzania  faktycznie wykonanych  robét  w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu,

kontroli terminowosci realizacji inwestycji | egzekwowania od Wykonawcy realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 e),

udziatu w naradach koordynacyinych,

rozstrzygania w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci natury techniczne]
powstatych w trakcie realizacj] inwestycji,

potwierdzania w dzienniku budowy zapisdw kierownika budowy w trakcie realizacii
inwestycji oraz jej gotowosci do odbioru,

udziatu w przegladach w okresie rgkojmi,

dokonania odbiorow czesciowych oraz uczestniczenia w odbiorze kohcowym,
potwierdzenia usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbiordw i
przegladow gwarancyjnych,

sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajacemu sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej,

sporzadzenia i przekazania projektu rozliczenia wykonanego zadania i dowodéw OT
dotyczgoych nowo powstatych $rodkow trwalych w terminie 1 tygodnia od daty
przeditozenia przez Wykonawce koricowej faktury,

sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentow zataczonych do rozliczenia inwestycii,

Zabrania sie Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji majacych wplyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.

We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejsze]
umowy, nastepuje wykonanie obowigzku przez Inspektora Nadzoru rozumie sie przez
to wiasciwego branzowo Inspektora Nadzoru, z tym ze dokumentowanie CZyNNosci
przewidzianych umowa, a wykraczajacych poza obowigzki jednego Inspektora Nadzoru
zatwierdza koordynator, a w przypadku przekazywanych Inwestorowi rowniez
kierownictwo jednostki, ktérej zlecono nadzor.

W imieniu Zamawiajacego, do prowadzenia spraw formalno - prawnych zwigzanych
z realizowang inwestycja, bez prawa ingerowania w sprawy, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Inspektor nadzoru z racji swoich uprawnien i obowigzkow,
upowazniona jest Pan Zbigniew Miechowka - pracownik Urzedu Gminy.




§ 8.

. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt osobe { kierownika budowy)
odpowiedzialng za kierownictwo nad realizowanymi robotami oraz osoby zobowigzane do
uczestnictwa w naradach na budowie.

Zakres obowigzkow i uprawnien Kierownika budowy okreslajg art. 2223 Ustawyz
dnia 7.Vi1.1994 r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243 poz. 1623
z pozniejszymi zmianami).

. Osoba wyzej wymieniona , sprawujaca samodzielng funkcje techniczng w Zakresie
objetym przedmiotem zamoéwienia, ponosi bezposrednig odpowiedzialno$é przed
organami kontroli panstwowej | uprawnionymi pracownikami Inwestora za
prawidtowe, zgodne z dokumentacjg techniczna, wymogami norm i przepiséw

prowadzenie robdt oraz zapewnienie warunkow bezpiecznej i higieniczne) pracy.

. Wykonawca ponadto zobowigzuje sie do:

1) terminowego wykonania robot zgodnie z umowa i harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy

2) wykonania wszystkich robét zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacig techniczng
wykonania i odbioru robdt hudowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji
umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowigzujgcymi normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, przepisami dozoru technicznego,
Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem WYmogow
stawianych wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakoséci robot okreslonych w
dokumentacji projektowej i nie nizszej niz sadekiarowano w ofercie. Zmiany okreslonych
standardow wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego,

3) stosowania wyrobéw  budowlanych wprowadzonych do obrotu  zgodnie
z odpowiednimi przepisami, W szczegolnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881z p6zniejszymi zmianami),

4) sporzadzenia we wiasnym zakresie | na wilasny koszt Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie przed przystapieniem do robot, jezeli taki obowigzek wynika
z przepisu ustawy — Prawo budowlane,

5) zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich miejscach
wykonywania robot i miejscach skladowania materiatow zgodnie z przepisami i
dokumentacjq techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy i w jej
otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

6) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentac]i budowy,

7) zapewnienia obstugi geodezyjnej wykonywanych robot,

8) przygotowania dokumentacji powykonawczej,

§9.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty nie objete umowa jezeli sg one
niezbedne ze wzgledu na zaistniate niebezpieczenstwo lub awarie. Podstawe do
podjecia tych robot stanowi wpis do dziennika budowy dokonany przez Inspektora
nadzoru lub przedstawiciela nadzoru budowlanego - pisemnie potwierdzony przez

Zamawiajgcego.




§ 10.

1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy bedzie ptatne jedna fakturg koricowag VAT po

zakonczeniu i odbiorze koficowym catosci robot bedacych przedmiotem zamodwienia.

2. Ustala sie termin zaptaty faktury koncowej, w terminie 30 dni od dnia jej

otrzymania wraz z dokumentami odbiorowymi i rozliczeniowymi.

3.Uregulowanie naleznoéci odbedzie sig przelewem na konto Wykonawcy:

o

[T PP PP PP PPEPEPP PP PP PETTSTPETITRL SERE

Jezeli czesé lub catosé robot objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana
bedzie przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wraz z fakturg
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, 0 dokonaniu na jego rzecz zaptaty.
Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore sg nalezne Podwykonawcy z tej
faktury. Za date zaptaty przyjmuje sig date uznania rachunku Podwykonawcy.

W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, 0 ktorym mowa w pkt. 4, Zamawiajacy
zatrzyma z nalezno$ci Wykonawey, kwote w wysokoéci rownej naleznosci
Podwykonawcy, do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.

§ 11.

Wykonawca tytutem nalezytego wykonania przedmiotu umowy zobowigzany jest
do wniesienia Zamawiajacemu odpowiedniego zabezpieczenia.

Wysoko$é zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci brutto
catego przedmiotu umowy ustalonej w § 3 pkt. 1 niniejszej umowy , co stanowi
warto§é zh: ( stownie ZotyChi.. oo )

Wykonawca zobowigzany jest do whiesienia najpdzniej w dniu podpisania
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
okreslonej w pkt. 2 w jednej lub w kilku formach zgodnie z art. 148 Ustawy Prawo

Zamdwien Publicznych.

W ramach zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2, ustala sie ze 100% wniesionej kwoty
zabezpieczenia bedzie stanowiio zabezpieczenie w okresie realizaci przedmiotu
zamowienia.

70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciagu 30 dni liczac od uptywu terminu

zakonczenia robot i potwierdzenia przez Zamawiajacego, ze roboty zostaly nalezycie

wykonane, tj. odebrane w formie protokoiu odbioru koncowego.

Pozostata czesé zabezpieczenia (30%), przeznaczona bedzie na zabezpieczenie
ewentualnych roszczeti w okresie rekojmi i zostanie zwoiniona nie pozniej niz w 15 dniu

po uplywie okresu rgkojmi.




§12.

1. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i osob trzecich powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownych umoéw ubezpieczenia robdt
z tytulu szkod, ktdre mogg wystapic w zwigzku ze zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedziainosci cywilnej. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci :

al. roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robét oraz od ognia i innych zdarzen losowych.

h/. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i osob trzecich a powstaltych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi i transportowymi.

§ 13.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg umowna;

al. z tytulu opdZnienia w realizacji przedmiotu umowy 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust, 1, za kazdy rozpoczety dzien opdZnienia liczac od uplywu
terminu okreslonego w § 4 ust. 1.

bi. z tytutu opdznienia w usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi w wysokosci 0,5%
wartoéci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia liczac od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na usunigcie wad.

cf. z tytulu odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron - z przyczyn zaleznych od
Wykonawey w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie catego
przedmiotu umowy okreslonego w § 3 ust, 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

al. za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnoé¢ Zamawiajacy, w wysoko$ci 20% wynagrodzenia umownego, za
wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej art. 145 ustawy - Prawo zamowien

publicznych.
b/. za zwioke w zaptacie faktury Zamawiajgcy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowej dla

ptatnosci nieterminowych.

3. Postanowienia dotyczace kar umownych nie wytaczaja prawa Stron do dochodzenia
odszkodowania uzupetiajacego na zasadach ogdinych, wynikajgcych z Kodeksu

cywilnego.




§ 14.

. Strony postanawiaja, ze przystuguje im prawo odstapienia od umowy w nastgpujgcych

przypadkach:

Zamawiajgcemu, jezeli Wykonaweca:

nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie wskazanym w §11
ust.3 umowy.

nie podjat wykonywania robot i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy w terminie
7 dni od daty przekazania placu budowy,

realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania rob6t i nie dokona ich
naprawy w ciggu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,
realizuje roboty bez akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego i nie przystepuje do
wlasciwego wykonania robot w ciggu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub realizuje roboty niezgodnie z uzgaodnieniami i
zaleceniami Zamawiajacego,
oglosi upadiosci badz rozwigzanie firmy.
otrzyma prawomocny nakaz zajecia jego majatku.

przerwie roboty z przyczyn zaleznych od siebie i nie wznowi ich w ciggu 7 dni
od daty monitu Zamawiajgcego.

Wykonawcy, jezeli Zamawiajagcy .

zwleka w regulowaniu Wykonawcy naleznosci przez okres 30 dni po umowionym
terminie ptatnosci,

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg

nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzieh odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi |
mienia oraz przed wptywami atmosferycznymi, Wykonawca wraz
z Zamawiajgcym, przy udziale Inspektora Nadzoru, dokona odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych niezwlocznie, przy czym Wykonawca
najpdzniej w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ kar umownych
przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu odstgpienia od umowy.

W razie odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, wykonane roboty

oraz materialy i urzadzenia optacone przez Zamawiajacego bedg uwazane za jego
wiasnoéé i pozostang w jego dyspozyciji. Jezeli zaistnieje przypadek odstapienia od
umowy:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzgdzi¢:

a) kosztorys powykonawczy dla robdt wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowe;j
systemu  przyjetego  przy tworzeniu  kosztorysu na ceng  ofertows,
i zgodny z harmonogramem  rzeczowo — finansowym, © ktorym mowa
w§1ust 3e).

b) kosztorys zamienny jezeli w wykonanych robotach zostaly wprowadzone Zmiany.
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2) kosztorysy, o ktorych mowa w pkt. 1, winny by¢ sporzadzone w sposéh okreslony
przy tworzeniu kosztorysu na cene ofertowg , a w przypadku braku mozliwosci
ustalenia wartoéci na ich podstawie $rednie ceny Sekoncenbud dla wojewddztwa
swietokrzyskiego z daty ztozenia oferty i podlegaja weryfikacji przez Inspektora
Nadzoru.

§ 15.

Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy zostanie przez
niego zrealizowany zgodnie z niniejsza umowa i wiedzg techniczna, bedzie kompletny, bez
wad i usterek wynikajacych z nieprawidtowego wykonawstwa i nadzoru, wadliwych
materiatow lub urzadzen oraz gwarantuje prawidlowe jego funkcjonowanie.

Strony postanawiajg , iz Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci
odbiorowych lub powstate w okresie rgkojmi.

Okres rekojmi ustala sig na 36 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
UMowy.

Zamawiajacy wykonujac uprawnienia z tytutu rekojmi moze zazgdac od Wykonawcy
bezplatnego usunigcia wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztow. W tym celu Zamawiajacy wezwie Wykonawce pisemnie wskazujgc zakres i
rozmiar koniecznych do usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usunag¢ te wady we wtasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na ryzyko | koszt
Wykonawcy.

W przypadku nie dokonania przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zwrotu kosztow usuniecia wad, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo pokrycia
kosztow z whiesionego zabezpieczenia, a przypadku gdy wysoko$¢ wniesionego
zabezpieczenia bedzie niewystarczajaca, dochodzenia rdznicy w my$l Kodeksu cywilnego.

. Odpowiedzialnoéé za wady obejmuje rowniez odpowiedzialno$é odszkodowawczg z art. 566
Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca nie moze uwolni¢ sig od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
na skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek hiewtasciwych metod
wykonania robot.

§ 16.
Przed rozpoczeciem czynnoéci odbiorowych Wykonawca zobowigzany jest do:

a) przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — préb koficowych i odbiorow
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby iinspekcje,

b) skompletowania petnej dokumentacii odbiorowej { projektéw z naniesionymi w trakcie
realizacji zmianami, inwentaryzacji geodezyjnej, protokotow prob i odbiorow, certyfikatow,
swiadectw, zgodnosci, atestow, itp.)

c) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodnosc¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona
przez inspektora nadzoru.




Wymagany jest rowniez wpis dokumentujacy, ze ,wszystkie whudowane w zakonczony
obiekt budowlany wyroby budowlane, szczegdlnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukci
i bezpieczenstwa pozarowego, posiadajg dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do
obrotu | powszechnego stosowania” podpisany przez kierownika budowy i inspektora
hadzoru.

Warunkiem odbioru koricowego robot przez Zamawiajacego jest wykonanie bez wad
przez Wykonawce catosci przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg
z zalaczonymi, niezbednymi protokétami odbiorow robét zanikajacych a takze
przedstawienie Zamawiajacemu, w dniu rozpoczgcia czynnosci odbioru:

al. kompletnego, z zakonczonymi wpisami, dziennika budowy.
bl. certyfikatow i atestébw wbudowanych materiatow.

of. 2egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze] ze szkicami wraz z
potwierdzonym wnioskiem o przyjeciu dokumentacji do Pafistwowego Zascbu
Geodezyjnego i Kartograficznego w celu zarejestrowania.

d/. projektu budowlanego powykonawczego.

Zamawiajgcy wyznaczy pisemnie termin i rozpocznie czynnoéci odbioru przedmiotu
umowy w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce
o osiagnigciu przez niego gotowosci do rozpoczecia odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiory zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia;

al. jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moze odmdwic odbioru do czasu usunigcia
wad.

bl. jezeli wady nie nadajg sig do usuniecia, fo:

- jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodhie z jego
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ od powiednio wynagrodzenie.

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy nie dokonujac zaplaty za wykonany
obiekt | zada¢ dodatkowo przywrécenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do rawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad, oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru wadliwie wykonanych uprzednio robot.

Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wiaz ze szkicami , po zarejestrowaniu w PZGiK
w Kielcach w 2-ch egzemplarzach Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu .




§17.

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze przenie$¢ ani obciazyc
jakichkolwiek praw i obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy, ani jakiejkolwiek czgsci,

w tym dokonaé przelewu przyslugujacych mu wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej pod
rygorem niewaznosci tak dokonanych czynnosci.

§ 18.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg beda miaty zastosowanie przepisy
Kodsksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004r Prawo zamowiet publicznych.

§19.

1, Zmiany postanowien ninigjszej umowy mogg nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na piémie pod rygorem niewaznoéci wprowadzonych zmian.

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem niewazno$ci, zmiana istotnych postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonang wyboru
wykonawcy, chyba ze zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w
ogloszeniu o zamdwieniu lub specyfikacii istotnych warunkow zamowienia oraz okreslit
warunki takiej zmiany.

3. Strony dopuszczaja mozliwosé wprowadzenia zmian do umowy z przyczyn obiektywnych,
niemozliwych wczeséniej do przewidzenia, a zmiany te sg niezbedne do prawidlowego
Zrealizowania umowy.,

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacii, gdy:

1) Zamawiajacy odstapi od wykonania czg$ci rob6t zbednych do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza technologiczna, a wynikajgcych np. z
technologii robét, Ustalenie kosztow niewykonanych robot bedzie dokonane w oparciu o
dokumenty okreslone w § 1 ust. 3 e) umowy, a w przypadku braku ustalenia wartoci na
ich podstawie &rednie ceny Sekocenbud dla wojewddztwa $wietokrzyskiego z daty
Ztozenia oferty.

2)  Wystapi koniecznosé wykonania zamowienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt
5 ustawy Prawo Zamowier Publicznych, ktorego realizacja bedzie miata wplyw na termin
wykonania przedmiotu umowy.

3)  Woystapig nieprzewidziane warunki realizacji fj. warunki gruntowo-wodne begda odbiegac
od przecietnych lub gdy nastapi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow i elementow
instalacji podziemnej.

4)  Wystagpig zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych
i uniemozliwiajacych prowadzenie robot lub klgski zywiotowe.

5)  Wystapi konieczno$é zmiany inspektora nadzorujacego wykonanie zadania lub kierownika
budowy.

6) Nastapi wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile nie
wynika to z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnose.

7)  Zmianie ulegnie stawka podatku VAT na roboty, stanowiace przedmiot umowy.




§ 20.

Ewentualne spory powstate na tle stosowania warunkéw niniejszej umowy bgda

rozstrzygane w pierwszej kolejnosci polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku
braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane beda przez wlasciwy sad dla siedziby

Zamawiajgcego.

§ 21.
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa
dla kazdej ze stron.

Zatacznikami do niniejsze| umowy s3;

1. Harmonogram rzeczowo — finansowy robot.

2. Dokumentacja projektowa.

3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

4. Oferta Wykonawcy wraz z wymaganymi zatgcznikami.

*Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca oéwiadczy w ofercie, ze zamoéwienie wykona osobiscie
zapisy §1ust. 5 i §2oraz § 10 ust. 4 i 5 projektu umowy nie maja zastosowania,
a aktualny pozostanie zapis w § 5, ust. 1,

Wykonawca: Zamawiajacy:




