Zafgcznik Nr 10 do SIWZ

Profekt umowy

UMOWA NR GKB- 2222/ 402/ U/1M1

o wykonanie robét budowlanych

zawarta w dniu ... 2011r. w Nowinach pomiedzy:

Gming Sitkowka - Nowiny majacg swojg siedzibe w Nowinach,
przy ulicy Biate Zagiebie 25, zwang w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”,
reprazentowang w osobie:

1. Pana Stanislawa Baryckiego - Wogjta Gminy

reprezentowana/m przez :

1. Panigfa .....covveieiininiiininnnn, R

zwanym w dalszej treéci umowy .Wykonawea”, o nastgpujacej tresci:

§1.

1. W wyniku rozstrzygnietego w dniu ............. 2011r postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zamowier publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 ze zm.), w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej zamowienia nie przekraczajgcej
wyrazonej w ziotych rownowartosci kwoty 4 845 000 €, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania roboty budowlane zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Budowa sieci
wodociagowych i kanalizacji sanitarnej w msc. Zgérsko, Szewce Gmina Sitkowka-
Nowiny, wojewodztwo $wigtokrzyskie”

stanowigce przedmiot niniejszej umowy.

2. Szczegdlowy zakres rzeczowy zamowienia i sposéb wykonania robdt objetych niniejsza
umowa okreslaja nizej wymienione dokumenty stanowigce integralng czes¢ umowy:

a) dokumentacje projektowe dla:

Zadania nr 1

,Projekt budowlany odcinka kanatu sanitarnego w drodze gminnej - dziati nr 252/34,
087/23, 287124, 288/7, 288/3, odprowadzajacego Scieki sanitarne z istnigjacych budynkow
mieszkalnych oraz planowanych z dziatek nr ewid. 252/29 — 252/33, 252/37 - 252/41,
087/20 — 287/22, 288/8 — 288/11 w Zgorsku, Gmina Sitkowka- Nowiny, sporzadzony przez
Mariana Koztowskiego upr. bud. KL-157/80, Michata Krzyéka upr. bud. KL-307/92,
stanowiacy zafacznik nr 6.1 do niniejszej SIWZ




Zadania nr 2

,Projekt budowlany: wodociag @125 PE oraz kanat sanitarny @& 0,2 m polozony na dziatkach
nt 322/11, 402 w Szewcach gm. Sitkéwka-Nowiny" - sporzadzony przez Wiadystawa
Krzyska upr. bud. KL-275/93 stanowigcy zalacznik nr 6.2 do niniejszej SIWZ

Zadania nr 3

Projekt budowlany zmieniajgcy- Kanat sanitarny w ul. Kwarcytowej w Szewcach (na dziatce
nr 319/7) gm. Sitkowka-Nowiny”, sporzadzony przez Zbigniewa Wojciechowskiego upr. bud,
KL-133/2002 stanowigcy zafgeznik nr 6.3 do niniejszej siwZ

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dla poszczegdlinych
Zzadan.

2 1. Realizacja zamowienia odbywac sig bedzie zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowiazujgcymi przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych niniejsza umowa.

2 2. Zadanie inwestycyjne objete jest Decyzjami pozwolenia na budowe dla:

Zadania nr 1
DECYZJA NR 407/2011 Znak:B.1.7351-75-22/2010 z dnia 10.03.2011r wydana przez
Staroste Kieleckiego w Kielcach , stanowigca zalgcznik nr 8.1 do niniejszej SIWZ

Zadania nr 2
DECYZJA NR 413/2011 Znak:B.l1.7351-75-11/2010 z dnia 11.03.2011r wydana przez
Staroste Kieleckiego w Kielcach , stanowigca zafacznik nr 9.2 do niniejszej SIWZ

Zadania nr 3
DECYZJA NR 870/2011 Znak:B.l1.7351-75-1/2010 z dnia 13.05.2011r wydana przez
Staroste Kieleckiego w Kielcach , stanowigca zafgcznik nr 9.3 do niniejszej SIWZ

3 Zakres robot, ktére bedzie wykonywal Wykonawca osobiscie lub za pomoca podwykonawcow
okresla sie w sposob nastepujacy:

al. Wykonawca:

§2

1. Zatrudnienie podwykonawcéw robot, okreslonych w § 1, ust. 3 wymaga stosownej zgody
Zamawiajgcego w tym zakresie na warunkach okresionych w art. 647" Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy Z podwykonawcami na warunkach
dotyczacych odpowiedzialnoéci za wady przedmiotu umowy, odpowiadajacym warunkom
okre$lonym niniejszg umowa.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za prowadzone roboty,
takze te ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

4. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcag bez
wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace, bedq obcigzaty
Wykonawce.




5. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktdrej tres¢ bedzie
sprzeczna z tre$cig niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcag bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajace, bedg obcigzaly
Wykonawce.

§3

1. Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje calego przedmiotu zamowienia bedacego
przedmiotem umowy strony ustalajg na kwote: ‘

- brutto, tacznie z podatkiem VAT o zi.
)

(SIOWNIE ZE .. vt
w tym.

Zadanie nr 1w zakresie budowy kanalu sanitarnego na dzialkach nr ewid. 252/34, 287/23, 287/24
288/7, 288/3 w msc. Zgorsko gm. Sitkowka-Nowiny za ceng ryczattowg brutto (tgcznie

z podatkiem VAT)

Zadanie nr 2w zakresie budowy sieci wodociggowej i kanatu sanitarnego na dziatkach nr 322/11, 402

w msc. Szewce gm. Sitkowka-Nowiny:

»  wykonanie sieci wodociggowej za cene ryczallowq brutto (tacznie z podatkiem VAT)

............................. (SIOWNIE Zhi. et
..................................................................................................................................... )
» wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej za cene ryczattowg brutto {tacznie z podatkiem VAT)
............................. (SHOWITIE Zh.. .ot

}

Zadanie nr 3w zakresie budowy kanalu sanitarnego na dziatkach nr ewid. 347, 402, 319/6, 319/7 w
msc. Szewce gm. Sitkéwka-Nowiny za ceng ryczaltowa brutio (tacznie z podatkiem

VAT)

2. Do wyliczenia ceny zastosowano ponizsze parametry kosztowe:

- stawka roboczogodziny = zt,
- wskaznik kosztow ogolnych (R+8) = e %,
- wskaznik zysku S i %.




3. Kwota brutto okreslona w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym niezmiennym do
konca realizacji zamowienia i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
o ktorym mowa w § 1, wynikajace z dokumentacji projektowych oraz m.in.
nastepujace koszty: koszt wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych,
zagospodarowania placu budowy przekopdw kontrolnych, odtworzenie istniejacej
infrastruktury, odwozu nadmiaru ziemi, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie
wody, petng obstuge geodezyjna, projekt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,
projekt organizacji robot , itp., oraz wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem
dokumentow, ktore bedg wymagane w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru.

4. Strony nie przewidujg mozliwoéci przekroczenia warlosci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty zamowienia i zwigzanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

5. Platnikiem faktury bedzie Urzad Gminy Sitkowka — Nowiny, majgey swojg siedzibe
w Nowinach przy ul. Biate Zagtebie 25, 26 — 052 Sitkdwka,
posiadajgcy NIP: 959 — 09 — 00 - 464,

§ 4.

Strony ustalajg nastgpujace terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy !

1. Termin realizacji catosci zamowienia - do dnia 30 wrzesnia 2011r.

§ 5.

1. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wiasnymi/™.

2. Zamawiajacy przekazat Wykonawcy, w dniu podpisania niniejszej Umowy, kompletng
dokumentacje techniczna, z niezbednymi uzgodnieniami, w jednym egzemplarzu dla
kazdego z poszczegolnych zadan bedgcych przedmiotem zamowienia — co Wykonawca

potwierdza.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren (plac) budowy w ciggu 14 dniod daty
podpisania umowy, po spisaniu oddzieinego protokétu w obecnosci Inspektora nadzoru.

4. W ramach wykonywanych robot Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia, w
terminie mozliwie najkrotszym, wszystkich powstalych z jego winy szkod | skutkow
saniedban na terenie (placu) budowy, wyniklych w czasie realizacji zadania.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, na swoj koszt, strzec mienia znajdujacego sig¢ na
terenie budowy a takze zapewnic warunki bezpiecznej i higieniczne]j pracy.

6. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze | zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne

urzadzenia prowizoryczne.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren (plac) budowy
pracownikom organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie czynnosci okreslonych Ustawg - prawo budowlane oraz udostgpnienia

informacji wymaganych ta ustawa,

8. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek, po zakofczeniu | odbiorze czgstkowym odcinka
robét, natychmiastowe] naprawy ewentuainych uszkodzen uzbrojenia podziemnego |
naziemnego oraz niezwlocznego przywrocenia terenu | nawierzchni do stanu
pierwotnego, w szczegolnosct zad miejsc przemieszczania sig ludzi .




9. Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
oraz przywrocié catos¢ do stanu pierwotnego i przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie
wczesniej ustalonym, przed dniem odbioru robdt.

10. Wykonawca zobowigzany jest do obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robdt i
wykonania inwentaryzacji powykonawcze) wraz zZ zarejestrowaniem jej w Panstwowym
Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym w Kielcach.

§ 6.

1. Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania przedmiotu umowy w catoéci z materiatow
whasnych.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust .1 powinny podlegac kwalifikacji kontroli jakosci
stosownie do obowigzujacych w tym zakresie przepisdéw. Wykonawca przedstawi,
na kazde zadanie Zamawiajgcego stosowne certyfikaty, atesty i swiadectwa jakosci
dopuszczajgce poszczegoine materiaty do wbudowania w obiektach przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci robst wykonanych
7 materialéw Wykonawey na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru,

iogci i jakosci wbudowanych materiatow.

4. Badania, o ktérych mowa w punkcie 3, muszg by¢ zrealizowane wiasnym kosztem
i staraniem Wykonawcy.

§7.

1. Dla realizacji catej inwestycji, o ktore] mowa w § 1, Zamawiajacy zobowigzuje sie do
zapewnienia nadzoru inwestorskiego. Zgtoszenie Nadzoru Inwestorskiego nastgpi wpisem
do dziennika budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.

o Zakres obowigzkow i uprawnieni inspektora nadzoru okreslajg art. nr 25 - 27 ustawy
7 dn. 7.V11.1994 r. - Prawo budowlane {Tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243 poz. 1623).

3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany m.in, do:

a) reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jéj
realizacji z umows, dokumentacja projektowg | pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b} sprawdzania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatow,
a w szczegdinosci zapohiegania zastosowaniu  materiatow wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

c) sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych,

d) potwierdzania faktycznie  wykonanych robot  w  dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu,

e} udziatu w naradach koordynacyjnych,

f) rozstrzygania w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci natury technicznej
powstatych w trakcie realizacji inwestycji,

g) potwierdzania w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy w trakcie realizacji
inwestycji oraz jej gotowosct do odbioru,

h) udziaiuw przegladach w okresie rekojmi,

i} dokonania odbioréw czesciowych oraz uczestniczenia w odbiorze korcowym,

j) potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbiorow i

przegladow gwarancyjnych,




k) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajgcemu sporzadzonej przez Wykonawce

1)

1.

dokumentacji powykonawczej,
sporzadzenia i przekazania projektu rozliczenia wykonanego zadania i dowoddw OT

dotyczacych nowo powstatych srodkow trwalych w terminie 1 tygodnia od daty
przedtozenia przez Wykonawce koncowe] faktury,
sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentdw zatgczonych do rozliczenia inwestycj,

Zabrania sie Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemne] zgody Zamawiajgcego
jakichkolwiek decyzji majacych wplyw na zobowigzania finansowe Zamawiajacego.

We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa | zapisami niniejszej
umowy, hastgpuje wykonanie obowiazku przez Inspektora Nadzoru rozumie sig przez
to wiasciwego branzowo Inspektora Nadzoru, =z tym ze dokumentowanie czynnosci
przewidzianych umowa, a wykraczajacych poza obowiazki jednego Inspektora Nadzoru
zatwierdza koordynator, a w przypadku przekazywanych Inwestorowi rownieZ
kierownictwo jednostki, ktorej zlecono nadzor.

W imieniu Zamawiajacego, do prowadzenia spraw formalno - prawnych zwigzanych
z realizowana inwestycja, bez prawa ingerowania w sprawy, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Inspektor nadzoru z racji swoich uprawnien i obowigzkow,
upowazniona jest Pani Maria Karpifiska - pracownik Urzedu Gminy.

§ 8.

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt osobe ( kierownika budowy)
odpowiedzialng za kierownictwo nad realizowanymi robotami oraz osoby zobowigzane

do uczestnictwa w naradach na budowie.

Zakres obowigzkow i uprawnien Kierownika budowy okreslajg art. 22123 Ustawy z
dnia 7.VI1.1994 r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243 poz. 1623).

Osoba wyze] wymieniona , sprawujgca samodzieing funkcje techniczng w zakresie
objetym przedmiotem zamowienia, ponosi bezposrednig odpowiedzialno$¢ przed
organami kontroii panstwowej i uprawnionymi pracownikami Inwestora za
prawidlowe, zgodne z dokumentacjg techniczna, wymogami norm | przepisow
prowadzenie robot oraz zapewnienie warunkow bezpiecznej i higienicznej pracy.

4, Wykonawca ponadto zobowigzuje sie do:

1} terminowego wykonania robot zgodnie z umowa.
2) wykonania wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng,

wykonania i odbioru robot budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji
umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowigzujgcymi normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rohdt, przepisami dozoru technicznego,
Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogow
stawianych wyrobom budowlanym | urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakosci robot okreslonych w
dokumentacji projektowej i nie nizsze| niz zadeklarowano w ofercie. Zmiany okreslonych

standardéw wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego,

3) stosowania wyrobow  budowlanych wprowadzonych  do obrotu  zgodnie

4) sporzgdzenia we wiasnym zakresie i na wlasny koszt

z odpowiednimi przepisami, W szczeqgolnosci ustawa Z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881z pdZniejszymi zmianami),
Planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia na budowie przed przystapieniem do robdt, jezel taki obowigzek wynika
z przepisu ustawy — Prawo budowlane,




5) zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich migjscach
wykonywania robot i miejscach skladowania materialow zgodnie z przepisami i
dokumentacja techniczna oraz zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy i w jej
otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

6) prawidiowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

7) zapewnienia obstugi geodezyjnej wykonywanych robot,

8) przygotowania dokumentacji powykonawczej,

§9.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty nhie objete umowg jezeli s one
niezbedne ze wzgledu na zaistniate niebezpieczenstwo lub awarig. Podstawg do
podjecia tych robot stanowi wpis do dziennika budowy dokonany przez Inspektora
nadzoru lub przedstawiciela nadzoru budowlanego - pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego.

§ 10.

1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy bedzie platne jedna fakturg koficowg VAT po zakonczeniu
i odbiorze koncowym catosci robot bedacych przedmiotem zamowienia.

2. Ustala sie termin zaplaty faktury koncowej, w terminie 30 dni od dnia jej
otrzymania wraz z dokumentami odbiorowymi i rozliczeniowymi.

3.Uregulowanie nalezno$ct odbedzie sie przelewem na konto Wykonawcy.
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4. Jezeli czesé lub catosé robot objetych wystawiona przez Wykonawce fakturg realizowana
bedzie przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do ziozenia wraz z fakturg
pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce, o dokonaniu zaplaty na jego rzecz.
Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, kiore sg nalezne Podwykonawcy
7 tej faktury. Za datg zaplaty przyimuje sie date uznania rachunku Podwykonawcy.

5. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w pkt. 4, Zamawiajacy
zatrzyma z nalezno$ci Wykonawcy, kwotg w wysokosci rownej naleznosci
Podwykonawcy, do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.

§ 11.

Wykonawca tytutem nalezytego wykonania przedmiotu umowy zobowigzany jest
do wniesienia Zamawiajgcemu odpowiedniego zabezpieczenia.

—

2. Wysokoé¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci brutto
catego przedmiotu umowy ustalonej w § 3 pkt1 niniejszej umowy , €O stanowi wartosc
2h e ( stownie ZIotyChi.......oviveni )

3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia najpozniej w dniu podpisania
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
okreslonej w pkt. 2 w jednej lub w kitku formach zgodnie z art. 148 Ustawy Prawo

Zaméwien Publicznych.

4. W ramach zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2, ustala sie ze 100% wniesionej kwoty
zabezpieczenia bedzie stanowito zabezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu

Zzamowienia.




5. 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu 30 dni liczac od uptywu terminu
zakonczenia robdt | potwierdzenia przez Zamawiajacego, ze roboty zostaly nalezycie
wykonane, tj. odebrane w formie protokotu odbioru koncowego.

6. Pozostata czesé zabezpieczenia (30%), przeznaczona bedzie na zabezpieczenie
ewentualnych roszczen w okresie rgkojmi i zostanie zwolniona nie p6zniej niz w 15 dniu
po uplywie okresu rekojmi.

§12.

1. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikow i osob trzecich powstalych w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze zwigzanych z ruchem pojazdow.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownych umoéw ubezpieczenia robot
z tytulu szkoéd, ktore moga wystapic w zwigzku ze zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedziainoéci cywilnej. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci

al. roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio
z wykonywaniem robot oraz od ognia i innych zdarzen losowych.

h/. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi i transportowymi.

§13.
1. Wykonawca zaptac Zamawiajgcemu karg umowng:

al. z tytutu opdznienia w realizacji przedmiotu umowy 0,5% wartoSci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczac od uphywu
terminu okreslonego w § 4 ust. 1.

b/. z tytutu opdznienia w usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi w wysokoéci 0,5%
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia liczac od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na usunigcie wad.

¢f. z tytutu odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron - 2 przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w § 3 ust. T umowy.

9. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

al. za odstapienie od umowy przez Wykonawce Z przyczyn, Za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, W wysokoSCi 20% wynagrodzenia umownego, za
wyjatkiem wystapienia sytuacii przedstawionej art. 145 ustawy - Prawo zamowien

publicznych.
b/. za zwioke w zaplacie faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokoéci ustawowej dla

platnoéci nieterminowych.

3. Postanowienia dotyczace kar umownych nie wylaczajq prawa Stron do dochodzenia
odszkodowania uzupetiajacego na zasadach ogolnych, wynikajacych z Kodeksu
cywilnego.




§ 14.

1, Strony postanawiaja, ze przystuguje im prawo odstapienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:

al Zamawiajgcemu, jezeli Wykonawca:

. nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie wskazanym w §11
ust.3 umowy.

- nie podjat wykonywania robot i obowigzkow wynikajacych z niniejsze) umowy w terminie
7 dni od daty przekazania placu budowy,
realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét i nie dokona ich
naprawy w ciggu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

- realizuje roboty bez akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i nie przystepuje do
wtasciwego wykonania robot w ciagu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

- nie wykonuje rob6t zgodnie z umowa lub realizuje roboty niezgodnie z uzgodnieniami i
zaleceniami Zamawiajgcego,

- oglosi upadlosci badZz rozwigzanie firmy.

- otrzyma prawomocny nakaz zajecia jego majatku.

- przerwie roboty z przyczyn zaleznych od siebie i nie wznowi ich w ciggu 7 dni
od daty monitu Zamawiajacego.

b/ Wykonawcy, jezeli Zamawiajacy :

- zwieka w regulowaniu Wykonawcy naleznosci przez okres 30 dni po umowionym
terminie platnosci.

W razie odstapienia od umowy Zamawiajacy 7 udziatem Wykonawcy sporzgdza
inwentaryzacje zakresu rzeczowego i finansowego robot na dzien odstgpienia.

§ 15.

Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot Umowy zostanie przez
niego zrealizowany zgodnie z niniejszg UMowW3 | wiedza techniczng, bgdzie kompletny, bez
wad i usterek wynikajgcych z nieprawidiowego wykonawstwa i nadzoru, wadliwych
materialow lub urzadzen oraz gwarantuje prawidtowe jego funkcjonowanie.

Strony postanawiajg , iz Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnoéci
odbiorowych lub powstale w okresie rekojmi.

Okres rekojmi ustala sig na 36 miesigcy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
UMmowy,

Zamawiajgcy wykonujac uprawnienia z tytutu rekojmi moze zazadac od Wykonawcy
bezplatnego usunigcia wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow. W tym celu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce pisemnie wskazujgc zakres i
rozmiar koniecznych do usunigcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze
usunaé te wady we wiasnym zakresie lub przy pomocy oschy trzeciej, na ryzyko i koszt
Wykonawcy.

W przypadku nie dokonania przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zwrotu kosztow usunigcia wad, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo pokrycia
kosztow z wniesionego zabezpieczenia, a przypadku gdy wysokos¢ whiesionego
zabezpieczenia bedzie niewystarczajaca, dochodzenia roznicy w mysl Kodeksu cywilnego.

. Odpowiedzialnoé¢ za wady obejmuje réwniez odpowiedzialnoé¢ odszkodowawozg z art. 566
Kodeksu cywilnego.




6. Wykonawca nie moze uwolnic sig od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate

na

skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych metod

wykonania robot, stosowanych przez Wykonawcg.

§ 16.

1. Przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych Wykonawca zobowigzany jest do:

a)

b)

c)

przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — prob koncowych i odbiorow
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje,

skompletowania petnej dokumentacji odbiorowej ( projektow z naniesionymi w trakcie
realizacji zmianami, inwentaryzacji geodezyjnej, protokotéw prob i odbiorow, certyfikatow,
swiadectw, zgodnosci, atestow, itp.)

stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodno&é wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona
przez inspektora nadzoru.

Wymagany jest rowniez wpis dokumentujacy, ze ,wszystkie whudowane w zakonczony
obiekt budowlany wyroby budowlane, szczegolnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcii
i bezpieczelistwa pozarowego, posiadajg dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania” podpisany przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

2 Warunkiem odbioru koficowego robot przez Zamawiajacego jest wykonanie bez wad
przez Wykonawce catosci przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowg

Z

zataczonymi, niezbednymi protokdtami odbiorow robot zanikajgcych a takze

przedstawienie Zamawiajgcemu, w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru, odrebnie dla
kazdego z poszczegdinych zadan:

al,
bl

cl.

df.

kompletnego, z zakonczonymi wpisami, dziennika hudowy.
certyfikatow i atestow whudowanych materiatow.

2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ze szkicami wraz z
potwierdzonym whioskiem o przyjeciu dokumentacji do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w celu zarejestrowania.

projektu budowlanego powykonawczego.

Zamawiajgcy Wwyznaczy pisemnie termin i rozpoczhie Czynnosci odhioru przedmiotu

umowy w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce

o]

pr
al

b/,

osiggnieciu przez niego gotowosci do rozpoczecia odbioru.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang, stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

zystuguja nastepujace uprawnienia :

. jezeli wady nadajq si¢ do usuniecia , moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad.

jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie zjego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy nie dokonujgc zaptaty za wykonany




5.

W

obiekt i zada¢ dodatkowo przywrécenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub
zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiaja, Ze z czynnosc odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad, oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zausterkowanych uprzednio robot.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wraz ze szkicami, po zarejestrowaniu w PZGIK

w Kielcach w 2-ch egzemplarzach Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu.

§ 17.
Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze przeniesc ani
obciazyé jakichkolwiek praw i obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy, ani
jakiejkolwiek czesci, w tym dokonaé przelewu przystugujacych mu wierzytelnosci na rzecz
osoby trzeciej pod rygorem niewaznosci tak dokonanych czynnosci.

§18.

sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa bgda mialy zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004r Prawo zamowien publicznych.

§ 19.

Zmiany postanowien ninigjszej umowy moga nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na pisémie pod rygorem niewaznosci wprowadzonych zmian.

Niedopuszczalna jest, pod rygorem niewaznoéci, zmiana istotnych postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

wykonawcy, chyba ze zamawiajacy przewidzial mozliwo$c¢ dokonania takiej zmiany w
ogloszeniu o zamowieniu lub specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz okreslil
warunki takiej zmiany.

Strony dopuszczajg mozliwosc wprowadzenia zmian do umowy Z przyczyn obiektywnych,
niemozliwych wozesniej do przewidzenia, a zmiany te sg niezbedne do prawidiowego
zrealizowania umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, gdy:

Wystapi konieczno$¢ wykonania samoéwienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt
5 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, ktorego realizacja bedzie miata wplyw na termin
wykonania przedmiotu umowy.

Wystapig zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych
i uniemozliwiajacych prowadzenie robot lub kleski zywiotowe.

Wystapi koniecznos¢ zmiany inspektora nadzorujacego wykonanie zadania lub kierownika
budowy.

Nastapi wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile nie
wynika to z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi wylgczna odpowiedzialno$c.

Zmianie ulegnie stawka podatku VAT na roboty, stanowigce przedmiot umowy.




§ 20.

Ewentualne spory powstale na tle stosowania warunkow niniejszej umowy bedg

rozstrzygane w pierwszej kolejnosci polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku
braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane beda przez wiasciwy sad dla siedziby

Zamawiajacego.

§ 21.
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa
dla kazdej ze stron.

Zatacznikami do niniejszej umowy s3:

1. Dokumentacja projektowa dla poszczegdlnych zadan.
1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia.
2. Oferta Wykonawcy wraz z wymaganymi zatgcznikami.

“Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy w ofercie, ze zamowienie wykona osobidgcie
zapisy §1ust. 3 | § 2 oraz § 10 ust. 4 i 5 projektu umowy nie majg zastosowania,
a aktualny pozostanie zapis w § 5, ust. 1.

Wykonawca: Zamawiajacy:




