Zalgcznik Nr 9 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA NR GKB- 2222/ 358/ U/10

0 wykonanie robét budowlanych

zawarta w dniu ... 2010r. w Nowinach pomigdzy:

Gming Sitkéwka - Nowiny majacg swojg siedzibe w Nowinach,
przy ulicy Biate Zaglebie 25, zwana w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”,
reprezentowang w osobie:

1. Pana Stfanistawa Baryckiego - Wojta Gminy

reprezentowang/m przez .

1. Panig/a ......cccceriirvemnciinniininin  nrerrarerrerrarrr e

zwanym w dalszej tre$ci umowy ,Wykonawca”, o nastepujacej tresci

§1.

1. W wyniku rozstrzygnigtegow dniu ............ 2010r postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zambwieti publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej zaméwienia nie przekraczajgcej wyrazonej
w ztotych réwnowartosci kwoty 4 845 000 €, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania roboty budowlane zadania inwestycyjnege p.n.:

,,Budbwa zespolu mieszkan socjalnych przy ul. Przemysiowej w m. Nowiny,
zlokalizowanego na dziatkach Nr ewid. 35/98, 35/99, 35/12, 35/65 obreb geodezyjny Wola

Murowana, Gmina Sitkéwka-Nowiny, Wojewédztwo Swietokrzyskie”

stanowigce przedmiot niniejszej umowy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje m.in.:

2.1. Budowe budynku jednokondygnacyjnego, ziozonego z 10 segmentow typu A dwu
mieszkaniowych, tgcznie 20 mieszkail M4, o tacznej powierzchni zabudowy ok. 1220,0 m?
facznej kubaturze ok. 3660,0 m® , obejmujaca wykonanie m.in. nastepujacych robét:

af roboty ziemne - ok. 1350,00 m’
b/ tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - ok. 8210m’
¢/ Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych - ok. 495,00m°
df podkiady z ubitych materiatéw sypkich - ok. 132,00 m’

e/ podkiady betonowe na podiozu gruntowym - ok. 88,00m’




f/ ciany zewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu

komérkowego H+H gr. 36,5 cm - ok. 1015,00 m*
g/ éciany wewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu

komérkowego H+H gr. 24 cm - ok. 182,00 m?
h/ §ciany wewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu

komérkowego H+H gr. 18 cm - ok. 112,00 m’
i/ $ciany dziatowe murowane z bloczkéw z betonu

komérkowego H+H gr. 12 cm -ok. 733,00m’

jl stropodach z plyt stropowych H+H wraz z izolacjg

przeciwwilgociowg z folii polietylenowej, izolacjg

cieplng i przeciwdzwickowa z plyt styropianowych

oraz dwuwarstwowym pokryciem papg termozgrzewaing - ok. 1160,00 m*
k/ wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - ok. 1620,00 m?
I/ posadki z ptytek kamionkowych typu GRES na zaprawie

klejowej -ok. 780,00 m’
¥ cokoliki z plytek kamionkowych typu GRES wys. 15 cm
na zaprawie klejowej -ok. 67500 m

m/ tapetowanie $cian wewnetrznych tapetg z wiékna
szklanego systemu STOMIX T1006 wraz z dwukrotnym

malowaniem farbami emulsyjnymi - ok. 2660,00 m’
n/ stolarka okienna drewniana o wym. 40x100 cm - 20,00 szt.
of stolarka okienna drewniana o wym. 120x150 cm - 20,00 szt.
p/ stolarka okienna drewniana o wym. 150x150 cm - 40,00 szt.
r/ drzwi plytowe wewnetrzne z oscieznicy stalowa - 80,00 szt.
s/ drzwi zewnetrzne drewniane wzmocnione ocieplone

z oscieznicy drewniang - 40,00 szt.

t/ instalacja wewnetrzna elektryczna

u/ instalacja wewngtrzna wodociggowo-kanalizacyjna wraz
wyposazeniem i trzonem kuchennym do ogrzewania
i przygotowania cieptej wody dla kazdego mieszkania.

2.2. Budowe budynku jednokondygnacyjnego, zlozonego z 3 segmentéw typu A dwu
mieszkaniowych oraz 3 segmentéw typu B cztero mieszkaniowych, tacznie 6 mieszkan M4,
6 mieszkart M2 i 8 mieszkan M1, o facznej powierzchni zabudowy ok. 720,00 m’ i tacznej
kubaturze ok. 2150,00 m®, obejmujacg wykonanie m.in. nastgpujacych robot:

al roboty ziemne - ok 810,00 m’
b/ tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - ok. 4930m°
¢/ $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych - ok. 297,00 m?
df podkiady z ubitych materiatéw sypkich -ok. 7920m°
e/ podkiady betonowe na podtozu gruntowym - ok. 53,00m’
f/ éciany zewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu

komérkowego H+H gr. 36,5 cm - ok. 609,00 m?
g/ §ciany wewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu

komérkowego H+H gr. 24 cm - ok. 110,00 m*
h/ §ciany wewnetrzne murowane z bloczkow z betonu

komorkowego H+H gr. 18 cm - ok. 68,00m’
if §ciany dziatowe murowane z bloczkéw z betonu

komérkowego H+H gr. 12 cm -ok. 440,00 m?

j/ stropodach z plyt stropowych H+H wraz z izolacjg

przeciwwilgociowa z folii polietylenowe;j, izolacjg

cieplng i przeciwdzwiekows z plyt styropianowych

oraz dwuwarstwowym pokryciem papa termozgrzewalng -ok. 696,00m°
k/ wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - ok. 972,00 m?




I/ posadki z plytek kamionkowych typu GRES na zaprawie

klejowej -ok. 468,00 m’
¥ cokoliki z plytek kamionkowych typu GRES wys. 15 cm
na zaprawie klejowej -ok. 405,00 m

m/ tapetowanie $cian wewnetrznych tapeta z widkna
szklanego systemu STOMIX T1006 wraz z dwukrotnym

malowaniem farbami emulsyjnymi - ok. 1596,00 m®
n/ stolarka okienna drewniana o wym. 40x100 cm - 18,00 szt.
o/ stolarka okienna drewniana o wym. 120x150 ¢cm - 6,00 szt.
p/ stolarka okienna drewniana o wym. 150x150 ¢m - 24,00 szt.
r/ drzwi plytowe wewnetrzne z o§cieznicg stalowsg, - 54,00 szi.
s/ drzwi zewnetrzne drewniane wzmocnione ocieplone

z oScieznicg drewniang - 30,00 szt.

t/ instalacja wewnetrzna elektryczna

u/ instalacja wewnetrzna wodociggowo-kanalizacyjna wraz
wyposazeniem i trzonem kuchennym do ogrzewania
i przygotowania cieptej wody dla kazdego mieszkania.

2.3. Budowe budynku jednokondygnacyjnego, ztozonego z 4 segmentow typu B cztero
mieszkaniowych, iacznie 8 mieszkan M2 i 8 mieszkan M1, o facznej powierzchni
zabudowy ok. 468,0 m? i lacznej kubaturze ok. 1405,0 m® , obejmujaca wykonanie m.in.

nastepujacych robot:

al roboty ziemne - ok. 540,00 m’
b/ tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - ok. 3290m
¢/ $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych - ok. 198,00m°
d/ podkiady z ubitych materiatéw sypkich - ok. 5280m
e/ podkiady betonowe na podiozu gruntowym - ok 3540m°
f/ Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu

komérkowego H+H gr. 36,5 cm - ok. 406,00 m?
g/ $ciany wewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu

komoérkowego H+H gr. 24 cm - ok. 75,00 m*
h/ éciany wewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu

komarkowego H+H gr. 18 cm - ok. 46,00 m?
i/ $ciany dziatowe murowane z bloczkéw z betonu

komorkowego H+H gr. 12 cm -ok. 295,00 m?

jl stropodach z piyt stropowych H+H wraz z izolacjg

przeciwwilgociowa z folii polietylenowej, izolacjg

cieplna i przeciwdzwiekowa z piyt styropianowych

oraz dwuwarstwowym pokryciem papa termozgrzewalng -ok. 464,00 m’
k/ wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - ok. 648,00 m?
I/ posadki z plytek kamionkowych typu GRES na zaprawie

kigjowej -ok. 312,00 m®
¥/ cokoliki z ptytek kamionkowych typu GRES wys. 156 cm
na zaprawie klejowej -ok. 270,00 m

m/ tapetowanie $cian wewnetrznych tapetg z wiokna
szklanego systemu STOMIX T1006 wraz z dwukrotnym

malowaniem farbami emulsyjnymi - ok. 1064,00 m®
n/ stolarka okienna drewniana o wym. 40x100 cm - 16,00 szt.
o/ stolarka okienna drewniana o wym. 150x150 cm - 16,00 szt.
r/ drzwi plytowe wewnetrzne z o$cieznica stalowg - 40,00 szt.
s/ drzwi zewnetrzne drewniane wzmochione ocieplone

z oscieznicg drewniang - 24,00 szt.

t/ instalacja wewnetrzna elektryczna




2.4,

u/ instalacja wewnetrzna wodociggowo-kanalizacyjna wraz
wyposazeniem i frzonem kuchennym do ogrzewania
i przygotowania cieptej wody dla kazdego mieszkania.

Wykonanie zagospodarowania terenu, obejmujace wykonanie m.in. nastepujgcych robot:
al drogi i ciggi piesze o nawierzchni z kostki brukowej

betonowej gr. 8 cm -ok. 3866,00 m’
b/ chodniki, place gospodarcze i wewnetrzne podwoérek ,

o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm -ok. 1400,00 m?
¢/ parkingi z piyt azurowych betonowych gr. 10 cm -ok. 255,00m°
df $mietniki o wym. ok. 4,0x4,0x3,50 m murowane

z cegly silikatowej gr. 25 cm. - 2,00 szt.

ef ogrodzony plac zabaw dia dzieci wraz z dostawg i montazem

urzagdzen zabawowych (karuzela krzyzowa, hustawka

podwdjna, kaczka na sprezynie, piaskownica okragia,

scianka wspinaczkowa w czworoboku, fawki 2 szt.).
f/ rozscielenie ziemi urodzajnej -ok. 90500m’
g/ wykonanie trawnikow siewem z nawozeniem -ok. 4520,00 m* .

3. Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowia;

a) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

b) dokumentacja projektowa,

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) oferta Wykonawcy,

) harmonogram rzeczowo — finansowy robét — zatacznik Nr 1 do umowy, (ktérego podstawg
wykonania bedzie opracowany metoda szczegétowa kosztorys na cene ofertows).

4. Realizacja zamowienia odbywaé sie bedzie zgodnie z dokumentacjg projektowa,

obowiazujacymi przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych niniejsza umowa.

5. Zakres rob6t, ktére bedzie wykonywat Wykonawca osobiscie lub za pomoca podwykonawcow
okresla sie w sposéb nastepujgey:

a/. Wykonawca:




§2 I*

1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czeéci robdt wymienionych w ofercie
Wykonawcy.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ do akceptacii
Zamawiajgcemu tre$¢ umowy o podwykonawstwo lub jej projektu najpézniej w terminie 14

~ dni przed rozpoczegciem wykonywania roboty objetej podzleceniem, pod rygorem braku
solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce.

3. Jezeli Zamawiajacy w ciagu 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce pisemnej
umowy z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czeécig dokumentacji dotyczacej wykonania
robét okreslonych w umowie tub jej projekcie, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Zamawiajgcy odpowiada solidarnie za zaptate wynagrodzenia za roboty zlecone
podwykonawcom maksymalnie do wysokosci wynagrodzenia przewidzianego za dany
element w harmonogramie, o ktérym mowaw § 1 ust. 3 e).

4, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za prowadzone roboty,
takze te ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

5. Zamawiajacy hie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, kiérej tresé bedzie
sprzeczna z treécig niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawca bez
wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajgce, beda obcigzaty
Wykonawce.

§3

1. Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catego przedmiotu zamoéwienia bedacego
przedmiotem umowy strony ustalajg na kwote:

- brutto, fgcznie z podatkiem VAT ... s zt.

L] 01T O )

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos¢ robot w
celu osiggniecia przez Zamawiajacego rezultatu. Réznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a
faktycznymi ilo$ciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami robét stanowig ryzyko
Wykonawcy i obcigzajg go w cafosci.

3. Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia warto$ci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty zamdwienia i zwigzanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

4. Ptatnikiem faktury bedzie Urzad Gminy Sitkéwka — Nowiny, majacy swoja siedzibg
w Nowinach przy ul. Biate Zagtgbie 25, 26 ~ 052 Sitkéwka,
posiadajacy NIP: 959 - 09 — 00 — 464.




§4.

Strony ustalajg nastepujgce terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy :

1. Termin realizacji cato$ci zaméwienia - do dnia 30 sierpnia 2011r.
2. Realizacja zaméwienia odbywa¢ sie bedzie w dwéch etapach:

a) | ETAP realizacji rob6t w terminie do dnia 15.12.2010r na warto$¢ robot nie
przekraczajgca posiadane] przez Zamawiajacego do wykorzystania w 2010r kwoty
2.800.000,00 z, ktéra bedzie obejmowaé swoim zakresem roboty dot. budynku
socjalnego czterosegmentowego i szesciosegmentowego.

b) Il ETAP realizacji rob6t na pozostatg warto$é rob6t wynikajaca z przetargu w terminie do
dnia 30.08.2011r, ktéra bedzie obejmowaé swoim zakresem pozostale roboty w tym
dot. budynku socjalnego dziesieciosegmentowego.

§ 5.

1. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wiasnymif®.

2. Zamawiajacy przekazat Wykonawcy, w dniu podpisania ninigjszej umowy, kompletng
dokumentacje techniczna, z niezbednymi uzgodnieniami, w jednym egzemplarzu
— ¢o Wykonawca potwierdza.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawey teren (plac) budowy w ciagu 7 dni od daty
podpisania umowy, po spisaniu oddzielnego protok6iu w obecnosci Inspektora nadzoru.

4. W ramach wykonywanych robét Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia, w
terminie mozliwie najkrotszym, wszystkich powstatych z jego winy szkéd i skutkow
zaniedbai na terenie (placu) budowy, wyniktych w czasie realizacji zadania.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, na swéj koszt, strzec mienia znajdujgcego sie na
terenie budowy a takze zapewni¢ warunki bezpiecznej i higienicznej pracy.

6. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbgdne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

7. Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren (plac) budowy
pracownikom organéw parstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie czynnoéci okreslonych Ustawg - prawo budowlane oraz udostepnienia
informacji wymaganych ta ustawa.

8. Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowad teren budowy
oraz przywrécié cato$é do stanu pierwotnego i przekazaé Zamawiajacemu w terminie
wczesniej ustalonym, przed dniem odbioru robot.




§ 6.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w catosci z materiatow
wilasnych.

Materialy, o ktérych mowa w ust.1 powinny podlegaé kwalifikacji kontroli jakosci
stosownie do obowigzujacych w tym zakresie przepiséw. Wykonawca przedstawi,
na kazde zadanie Zamawiajgcego stosowne certyfikaty, atesty i Swiadectwa jakosci
dopuszczajgce poszczegdine materiaty do wbhudowania w obiekcie przedmiotu umowy.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjai ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci robét wykonanych
z materiatébw Wykonawcy na terenie budowy, a fakze do sprawdzenia cigzaru,
iloéci ijakosci wbudowanych materiatow.

Badania, o ktérych mowa w punkcie 3, musza byé zrealizowane wlasnym kosztem
i staraniem Wykonawcy.

§7.

. Dla realizacji calej inwestycji, o ktérej mowa w § 1, Zamawiajacy zobowiazuje sig do
zapewnienia nadzoru inwestorskiego, ze wskazaniem na inspektora nadzoru sprawujacego
funkcje koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru réznych specjalnosci. Zgtoszenie
Nadzoru Inwestorskiego nastapi wpisem do dziennika budowy w dniu jego przekazania
Wykonawcy.

Zakres obowiazkéw i uprawnien Inspektora nadzoru okreslajg art. nr 25 - 27 ustawy
z dn. 7.VI1.1994 r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 156 poz. 1118,
z pdznigjszymi zmianami).

. Inspektor nadzoru jest zobowiazany m.in. do:

a) weryfikacji i akceptacji sporzadzonych przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych
mowa w§ 1ust. 3e),

b) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z umowa, dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

c) sprawdzaniz  jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatéw,
a w szczegblnosci zapobiegania zastosowaniu materiatéw wadliwych [ nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

d) sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych,

g) potwierdzania faktycznie wykonanych rob6t w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawceg Zamawiajgcemu,

f) kontroli terminowoéci realizacji inwestycji i egzekwowania od Wykonawcy realizaci
przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 e),

g) udzialu w naradach koordynacyjnych,

h) rozstrzygania w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci natury technicznej
powstatych w trakcie realizacji inwestydcji,

) potwierdzania w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy w ftrakcie realizacji
inwestycji oraz jej gotowosci do odbioru,

I} udziatu w przegladach w okresie rekojmi,

k) dokonania odbioréw czesciowych oraz uczestniczenia w odbiorze koficowym,




I) potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbiorow i

przegladéw gwarancyjnych,

) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajagcemu sporzadzonej przez Wykonawce

dokumentacji powykonawczej,

m) sporzadzenia i przekazania projektu rozliczenia wykonanego zadania i dowodéw OT

n)

4,

1.

dotyczacych nowo powstalych $rodkoéw trwatych w terminie 1 tygodnia od daty
przediozenia przez Wykonawce koricowej faktury,
sprawdzania faktur Wykenawcy oraz dokumentéw zatgczonych do rozliczenia inwestycii,

Zabrania sig Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji majacych wplyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.

We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejsze]
umowy, nastepuje wykonanie obowigzku przez Inspektora Nadzoru rozumie sie przez
to wiadciwego branzowo Inspektora Nadzoru, z tym ze dokumentowanie czynnosci
przewidzianych umowa, a wykraczajgcych poza obowigzki jednego Inspektora Nadzoru
zatwierdza koordynator, a w przypadku przekazywanych [nwestorowi  réwniez
kierownictwo jednostki, ktérej zlecono nadzér.

W imieniu Zamawiajacego, do prowadzenia spraw formalno - prawnych zwiazanych
z realizowang inwestycjg, bez prawa ingerowania w sprawy, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Inspektor nadzoru z racji swoich uprawnient i obowigzkow,
upowazniony jest Pan Andrzej Wasko - pracownik Urzedu Gminy.

§8.

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt osobe ( kierownika budowy)
odpowiedzialng za kierownictwo nad realizowanymi robotami oraz osoby zobowigzane

do uczestnictwa w naradach na budowie.

Zakres obowiazkéw i uprawnien Kierownika budowy okreslajg art. 22123 Ustawy z
dnia 7.VI1.1994 r.- Prawo budowlane {Tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 166 poz. 1118,
z poézniejszymi zmianami).

Osoba wyzej wymieniona , sprawujaca samodzielng funkcje techniczng w zakresie
objetym przedmiotem zamdwienia, ponosi bezposrednig odpowiedzialnos¢ przed
organami kontroli panstwowej i uprawnionymi pracownikami [nwestora za
prawidlowe, zgodne z dokumentacjg techniczng, wymogaminorm i przepisow
prowadzenie rob6t oraz zapewnienie warunkéw bezpiecznej i higienicznej pracy.

4. Wykonawca ponadto zobowigzuje sie do:

1) terminowego wykonania robét zgodnie z umowg i harmonogramem rzeczowo-finansowym

stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy

2) wykonania wszystkich robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna

wykonania i odbioru robét budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji

umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowigzujacymi normami i

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, przepisami dozoru technicznego,

Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogoéw
stawianych wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakosci rob6t okreslonych w
dokumentacji projektowej i nie nizszej niz zadekiarowano w ofercie. Zmiany okreslonych
standardéw wymagaja pisemnej zgody Zamawiajgcego,




3) stosowania  wyrobéw  budowlanych  wprowadzonych  do  obrotu  zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczeg6lnosci ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881z pézniejszymi zmianami),

4) sporzadzenia we wiasnym zakresie i na wlasny koszt Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie przed przystapieniem do robét, jezeli taki obowigzek wynika
z przepisu ustawy — Prawo budowlane,

5) zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich miejscach
wykonywania robét i miejscach sktadowania materiatow zgodnie z przepisami i
dokumentacja techniczna oraz zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy i w jej
otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

6) prawidiowego i czytelnego prowadzenia dokumentaciji budowy,

7) zapewnienia obstugi gecdezyjnej wykonywanych robot,

8) przygotowania dokumentacji powykonawczej,

9) przediozenia Zamawiajacemu, po zakoriczeniu budowy, $wiadectwa energetycznego
uzyskanego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdZn. zmianami).

§9.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty nie objete umows jezeli sg one
niezbedne ze wzgledu na zaistniate niebezpieczenstwo lub awarig. Podstawe do
podjecia tych robét stanowi wpis do dziennika budowy dokonany przez Inspektora
nadzoru lub przedstawiciela nadzoru budowlanego - pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego.

§ 10.

—

. Wynagrodzenie dla Wykonawcy bedzie platne po wystawieniu przez Wykonawce faktury.

2. Przewiduje sie mozliwo$¢ wystawienia przez Wykonawce maksymalnie jednej faktury
czesciowej w miesigcu.

3. Wysoko&é wynagrodzenia okreslona ostatnig fakturg winna by¢ nie nizsza niz 20%
warto$ci wynagrodzenia, okreslonej w § 3 ust. 1.

" 4. Podstawg do wystawienia faktur i ztozenia ich do Zamawiajacego bedzie, z
zastrzezeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, protokét odbioru czesdciowego robot
podpisany przez Wykonawce robét i Inspektora Nacizoru.

Protokét ten bedzie stanowit zatgcznik do faktury.

Protokét odbioru moze zostaé podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakoriczone i
zgodne z harmonogramem rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 e).

5. Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie protokét odbioru koncowego
sporzadzony przez Zamawiajgcego.

6. Zaptata bedzie nastepowaé w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo sporzadzonej faktury, wystawionej na podstawie protokotéw odbiorow
czesciowych i protokotu odbioru koncowego robot.

7. Naleznosci Wykonawcy bedg platne przelewem na konto Wykonawcy:




8. Jezeli cze$é lub catosé robét objetych wystawiona przez Wykonawce fakturg
realizowana bedzie przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
wraz z fakturg pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz
zaplaty. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére s nalezne
Podwykonawcy z tej faktury. Za date zaplaty przyjmuje sie date uznania rachunku
Podwykonawcy.

9. W sytuagji gdy zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 e) zakres
realizowanych przez Wykonawce robot, objety bedzie ostatnig faktura postanowienia
ust. 10 niniejszego paragrafu stosuje sig odpowiednio.

10. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o kiérym mowa w ust. 8, Zamawiajacy
Wstrzyma ptatnosci nalezne Wykonawcy do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.
Brak potwierdzenia o ktérym mowa ust. 8 , stanowi¢ moze podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kar umownych
przewidzianych w umowie. Wykonawcy nie przysiuguje prawo do przediuzenia terminu
wykonania przedmiotu umowy powolujac sig na okolicznosci wstrzymania platnosci
przez Zamawiajacego z tego powodu.

§11.

Wykonawca tytulem nalezytego wykonania przedmiotu umowy zobowigzany jest
do wniesienia Zamawiajacemu odpowiedniego zabezpieczenia.

2. Wysoko$é zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5% warto$ci brutto
calego przedmiotu umowy ustalonej w § 3 pkt. 1 ninigjszej umowy , co stanowi

3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia najpézniej w dniu podpisania
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
okreslonej w pkt. 2 w jednej lub w kilku formach zgodnie z art. 148 Ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.

4. W ramach zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2, ustala sig ze 100% wniesionej kwoty
zabezpieczenia bedzie stanowito zabezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu
zaméwienia.

5. 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciagu 30 dni od dnia zakorniczenia
obowigzywania umowy i potwierdzenia przez Zamawiajacego, ze roboty zostaty natezycie
wykonane, tj. odebrane w formie protokotu odbioru koricowego.

Pozostata cze$é zabezpieczenia (30%), przeznaczona bedzie na zabezpieczenie

ewentualnych roszczen w okresie rekojmi i zostanie zwolniona nie pozniej niz w 15 dniu
po uplywie okresu rekojmi.
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bf.

al.

b/.

¢l.

al.

b/,

§12.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownych uméw ubezpieczenia robét

z tytulu szkoéd, kitére moga wystapié w zwigzku ze zdarzeniami losowymi oraz od -

odpowiedzialnoéci cywilnej. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci

roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robét oraz od ognia i innych zdarzeri losowych.

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow

pracownikéw i os6b trzecich a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi i transportowymi.

§13.

Wykonawca zapiaci Zamawiajgcemu kare umowna;

z tytutu op6znienia w realizacji przedmiotu umowy 0,5% wartoéci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien op6znienia liczac od uplywu
terminu okreélonego w § 4 ust. 1.

z tytutu opéznienia w usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi w wysokosci 0,5%
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
opbznienia liczac od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na usunigcie wad.

z tytulu odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron - z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie catego

przedmiotu umowy okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

za odstagpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, za
wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej art. 145 ustawy - Prawo zamowieti

publicznych.
za zwloke w zaplacie faktury Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowej dia

ptatnosci nieterminowych.

Postanowienia dotyczace kar umownych nie wylaczajg prawa Stron do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych, wynikajacych z Kodeksu

cywilnego.
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§14.

Strony postanawiaja, ze przysfuguje im prawo odstapienia od umowy w nastepujacych
przypadkach:

Zamawiajgcemu:

w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.
jezeli Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie
wskazanym w §11 ust.3 umowy.
jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania robét i obowiazkéw wynikajacych z niniejsze]
umowy w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy,
jezell Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania
robét i nie dokona ich naprawy w ciagu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,
jezeli Wykonawca realizuje roboty bez akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego i nie
przystepuje wlasciwego wykonania robot w ciggu 7 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
jezeli Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowa lub realizuje roboty niezgodnie
z uzgodnieniami i zaleceniami Zamawiajacego,

jezeli Wykonawca oglosi upadfosci badz rozwiazanie firmy.

jezeli Wykonawca otrzyma prawomocny nakaz zajecia jego majatku.

jezeli Wykonawca przerwie roboty z przyczyn zaleznych od siebie i nie wznowi ich

w ciggu 7 dniod daty monitu Zamawiajgcego.

Wykonawey, jezeli Zamawiajgcy :

zwleka w regulowaniu Wykonawcy naleznosci przez okres 30 dni po umowionym
terminie ptatnosci,

odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koricowego przedmiotu umowy [ub
odmawia podpisania protokotu odbioru koricowego.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczeg&lowy protokét inwentaryzacii
robé6t wedlug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi i
mienia oraz przed wplywami atmosferycznymi, Wykonawca wraz
z Zamawiajacym, przy udziale Inspektora Nadzoru, dokona odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych niezwlocznie, przy czym Wykonawca
najp6zniej w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione. '

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomnigjszone o warto$¢ kar umownych
przystugujgcych Zamawiajacemu z tytulu odstapienia od umowy.

W razie odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron, wykonane roboty

oraz materiaty i urzadzenia oplacone przez Zamawiajgcego beda uwazane za jego
wlasno$é i pozostang w jego dyspozycji. Jezeli zaistnieje przypadek odstapienia od
umowy:
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1) Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzié:
a) kosztorys powykonawczy dla robot wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej
systemu przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na ceng ofertowg,
i zgodny z harmonogramem  rzeczowo - finansowym, o ktérym mowa
w§ 1ust. 3e).
b) kosztorys zamienny jezeli w wykonanych robotach zostaty wprowadzone zmiany.
2) kosztorysy, o ktérych mowa w pkt. 1, winny byé sporzadzone w sposéb okreslony
' przy tworzeniu kosztorysu na ceng ofertows , a w przypadku braku mozliwosci
ustalenia wartosci na ich podstawie $rednie ceny Sekoncenbud dla wojew6dztwa
$wietokrzyskiego z daty zioZzenia oferty i podlegaja weryfikacji przez Inspektora
Nadzoru.

§15.

1. Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy zostanie przez
niego zrealizowany zgodnie z niniejsza umowa i wiedza techniczng, bedzie kompletny, bez
wad i usterek wynikajacych z nieprawidiowego wykonawstwa i nadzoru, wadliwych
materiatéw lub urzgdzen oraz gwarantuje prawidlowe jego funkcjonowanie.

2. Strony postanawiajg , iz Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci
odbiorowych lub powstate w okresie rekojmi.

3. Okres rekojmi ustala sie na 60 miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu
Uumowy.

4. Zamawiajacy wykonujgc uprawnienia z tytutu rekojmi moze zazgdaé od Wykonawcy
bezptatnego usuniecia wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
Z tym kosztéw. W tym celu Zamawiajacy wezwie Wykonawce pisemnie wskazujac zakres i
rozmiar koniecznych do usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze
usungé te wady we wlasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na ryzyko i koszt
Wykonawcy.
W przypadku nie dokonania przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zwrotu kosztéw usuniecia wad, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo pokrycia
kosztéw z wniesionego zabezpieczenia, a przypadku gdy wysokos¢ wniesionego
zabezpieczenia bedzie niewystarczajgca, dochodzenia réznicy w mysl Kodeksu cywilnego.

5. Odpowiedzialno$é za wady obejmuje réwniez odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z art. 566
Kodeksu cywiinego.

8. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
na skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych metod
wykonania robét.

§ 16.

1.  Przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych Wykonawca zobowigzany jest do:

a) przeprowadzenia — przed czynno$ciami odbioru — prob koricowych i odbiorow
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje,
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b) skompletowania pelnej dokumentacji odbiorowej ( projektu z naniesionymi w trakcie
realizacji zmianami, protokoléw préb i odbioréw, certyfikatéw, Swiadectw, zgodnosci,
atestéw, itp.)

c) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakoriczyt wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodno$é wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona
przez inspektora nadzoru.

Wymagany jest réwniez wpis dokumentujacy, ze ,wszystkie wbudowane w zakornczony
obiekt budowlany wyroby budowlane, szczegélnie istotne dla bezpieczerstwa konstrukcji
i bezpieczenhistwa pozarowego, posiadajg dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania” podpisany przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru.

Warunkiem odbioru koricowego robét przez Zamawiajgcego jest wykonanie bez wad
przez Wykonawce caloSci przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows
z zatgczonymi, niezbednymi protokétami odbioréw robét zanikajgcych a takze
przedstawienie Zamawiajacemu, w dniu rozpoczecia czynnoéci odbioru:

al. kompletnego, z zakoriczonymi wpisami, dziennika budowy.
bf. certyfikatéw i atestéw wbudowanych materialow.
¢/. projektu budowlanego powykonawczego.

Zamawiajacy wyznaczy pisemnie termin i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu
umowy w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce
0 osiggnieciu przez niego gotowosci do rozpoczecia odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia :

al. jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad. ,

bi. jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie.

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstapié¢ od umowy nie dokonujac zaplaty za wykonany
obiekt i zgda¢ dodatkowo przywrdcenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub
Zzgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnoséci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad, oraz do
Zgdania wyznaczenia terminu odbioru wadliwie wykonanych uprzednio robot.

§ 17.

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego hie moze przeniesé ani
obcigzy¢ jakichkolwiek praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, ani
jakiejkolwiek czesci, w tym dokonad przelewu przystugujacych mu wierzytelnosci na rzecz
osoby trzeciej pod rygorem niewaznoséci tak dokonanych czynnosci.
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§ 18.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedag mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004r Prawo zamowieni publicznych.

§19.

—

Zmiany postanowien niniejszej umowy moga nastapié za zgoda obu stron wyrazong
na pisSmie pod rygorem niewaznosci wprowadzonych zmian.

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem niewaznosci, istotnych zmian postanowier zawarte;
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
wykonawcy, chyba ze zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w
ogtoszeniu o zamdwieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz okreslit
warunki takiej zmiany.

3. Strony dopuszczajg mozliwosé wprowadzenia zmian do umowy z przyczyn obiektywnych,
niemozliwych wczesniej do przewidzenia, a zmiany te sg niezbedne do prawidtowego
zrealizowania umowy.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé przediuzenia terminu wykonania umowy w przypadku:

1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zaméwieri dodatkowych lub uzupetniajgcych
zwigzanych z realizacjg zaméwienia podstawowego, majgcych wplyw na uzgodniony
termin zakonczenia jej realizacji, a powodujacych koniecznos¢ jego wydiuzenia,

2) pisemnego zgdania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastgpilo z przyczyn, za ktére
wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, cdbiegajacych od typowych dla
danego regionu uniemozliwiajgcych prowadzenie rohét budowlanych, przeprowadzenie
préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

4 wystgpienie okolicznosci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze Stron,
ktére nastgpilo po wejsciu w zycie umowy,

5y odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych lub
terenowych,

6 koniecznoscig usuniecia bledédw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych ,

7) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy w okreslonym
umowg terminie.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w nastepujacych
przypadkach:

1) odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czgsci robot zbednych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczng, a
wynikajacych np. z technologii robét, co skutkowac bedzie obnizeniem
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ,

2) zmiany sposobu spetnienia swiadczenia, na skutek zmian technologicznych,
spowodowanych w szczegdlnosci nastepujgcymi ckolicznosciami:
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a)niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzadzer:, wskazanych w dokumentaciji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowanej

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzety,

b) pojawieniem sie na rynku materialdéw lub urzadzen nowszej generaciji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robét,

c) pojawieniem sig nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

d) koniecznoécia zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w dokumentacii projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w sytuaciji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

8) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét warunkéw geologicznych
skutkujgcych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét warunkéw terenowych, aw
szczegolnosci istnienia nie zainwentaryzowanych lub btednie
zainwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,

h) koniecznoseig usuniecia sprzecznosci w dokumentacii,

i) koniecznoscia wykonania robét zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w projekcie, skutkujgcych zwigkszeniem bezpieczenistwa realizacji
rob6t lub usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie
odstepuja w sposéb istotny od zatwierdzonego projekiu budowlanego.

6. Zakazuje sie wprowadzenia przez Wykonawce jakichkolwiek zmian w realizowanym
zamdwieniu bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wszelkie
propozycje zmiany winny by¢ przed przekazaniem ich Zamawiajgcemu poprzedzone
zgtoszeniem przez Wykonawce zamiaru ich dokonania Inspektorowi Nadzoru w celu
technicznej i finansowej oceny, a ponadto jezeli dotycza one ust.2 pkt 2 uzyskaniem opinit
autora projektu. Do skierowanego do Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora Nadzoru
wniocsku o dokonanie zmian Wykonawca przediozy ponadto sporzadzony przez siebie a
sprawdzony przez Inspektora Nadzoru kosztorys réznicowy zawierajacy wycene robot
zamiennych z podaniem podstaw ich kalkulacji w stosunku do rob6t przewidzianych umowa,
Kosztorys ten winien by¢ zgodny z czynnikami cenotwérczymi przyjetymi w dokumentach
okreslonych w § 1 ust. 3 e).

7. Podstawg do sporzadzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie robot
dodatkowych bedzie protokét koniecznosci, sporzadzony po pozytywnej opini
Zamawiajacego co do mozliwosci wprowadzenia zmian w realizowanym zaméwieniu,
a podpisany przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru a w razie koniecznoséci Projektanta.

Przy modyfikacji zakresu $wiadczenia Wykonawcy, strony wyodrebniaja:
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a) roboty zamienne, przez ktére rozumie sie roboty, ktdre Wykonawca wykona w zamian za
roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowej,

b) roboty dodatkowe, przez ktére rozumie sie roboty niezbedne do prawidiowego wykonania
przedmiotu  umowy, ktérych nie  przewidywata  dokumentacia  projektowa
i ktérych nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili podpisania umowy,
a ktére wymagajg zlecenia w ramach odrebnego zaméwienia;

c) roboty zaniechane przez ktére rozumie sie roboty objete pierwotng dokumentacjg
projektows, a ktérych wykonanie stato sie zbedne.
Okreslenie  wynagrodzenia za roboty zaniechane bedzie dokonane w oparciu
o dokumenty okreslone w § 1 ust. 3 e) , a w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci
na ich podstawie srednie ceny Sekoncenbud dla wojewddztwa $wietokrzyskiego z daty
ziozenia oferty.
Przy robotach dodatkowych przyjete zostang dla obliczenia ich wartosci zaloZenia
uwzglednione przy tworzeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 e).

8. Zmiana umowy uwarunkowana jest uzyskaniem pisemnej zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy usunigcia rezuitatow
wykonanych robét lub uzytych materiatéw, dokonanych bez tej zgody.

§ 20.

Ewentualne spory powstate na tle stosowania warunkéw niniejszej umowy bedg
rozstrzygane w pierwszej kolejnosci polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku
braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane beda przez wiasciwy sad dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 21,
Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa
dla kazdej ze stron.

Zatacznikami do ninigjsze] umowy sg;

1. Harmonogram rzeczowo — finansowy rohaét.

2. Dokumentacja projektowa.

3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

4, Oferta Wykonawcy wraz z wymaganymi zatgcznikami.

*Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca o$wiadczy w ofercie, ze zamodwienie wykona osobiscie
zapisy §1ust. 5 i § 2 oraz § 10 ust. 8,9 i 10 projektu umowy nie maja zastosowania,
a aktualny pozostanie zapis w § 5, ust. 1.

Wykonaweca: Zamawiajacy:
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