

INO.272.10.P.19

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE PN:

**„Modernizacja placu zabaw w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie”**

W dniu 01.03.2019r komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Sitkówka- Nowiny w składzie:

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. Sławomir Sobczyk       | – Przewodniczący |
| 2. Joanna Chechelska      | – Członek        |
| 3. Dorota Pyk – Tamborska | – Członek        |
| 4. Agnieszka Paszkowska   | – Członek        |

O godz. 12.15 dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na w/w zadanie w kolejności ich wpłynięcia. Na powyższe zadanie Gmina Sitkówka - Nowiny przeznaczyła w budżecie środki finansowe w kwocie:

**200.000,00 zł brutto**

Oferta nr 1

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
<b>DRO- MAR</b> <b>Marcin Drózdź</b> <b>Ul. Próżna nr 5 lok.25</b> <b>00-107 Warszawa</b>  <b>Oddział Makowiec</b> <b>Ul. Radomska 138</b> <b>26-640 Skaryszew</b>	<b>252 150,00 zł</b>	2 budowy	72 miesiące + 1 dzień	01.07.2019 r	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 2

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
<b>Flex Motion Sp. z o.o.</b> <b>Ul. Zgorzelecka 48</b> <b>59-700 Bolesławiec</b>	<b>218 467,68 zł</b>	1 budowa	73 miesiące	01.07.2019 r	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

## Oferta nr 3

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
<b>APIS POLSKA Sp z o.o.</b> <b>Ul. 3-go Maja 85</b> <b>37-500 Jarosław</b>	<b>182 812,00 zł</b>	2 budowy	do 73 miesięcy	01.07.2019 r	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

## Oferta nr 4

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
<b>Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Dol-ek</b> <b>Kazimierz Doleckiński</b> <b>Ul. Sióstr Służebniczek 17</b> <b>33-100 Tarnów</b>	<b>249 993,50 zł</b>	2 budowy	84 miesiące	01.07.2019 r	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

## Oferta nr 5

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
<b>Firma Usługowa Jerzy Wincukiewicz</b> <b>Ul. Warszawska 31c/29</b> <b>25-518 Kielce</b>	<b>194 529,42 zł</b>	2 budowy	72 miesiące + 1 dzień	01.07.2019 r	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

## Oferta nr 6

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
<b>RAD-BUD Wiesław Radziejowski</b> <b>Ul. Kozienicka 88</b> <b>26-600 Radom</b>	<b>211 314,00 zł</b>	2 budowy	72 miesiące + 1 dzień	01.07.2019 r	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
<i>PPHU Drewnogród Robert Lis Ul. Źródłana 14, Podzamcze 26-065 Piekoszów</i>	<i>198 000,00 zł</i>	2 budowy	73 miesiące	01.07.2019 r	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

**UWAGA!**

**Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 9.4.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie trzech dni od publikacji niniejszego zestawienia Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ**

Sławomir Sobczyk

.....

/Podpis przewodniczącego Komisji Przetargowej/