Zalacznik nr 7 do SIWZ
Wzoér umowy

Umowa nr INO.272.86.U.20

zawarta W dniu ......ccoeceeeineeeneenneennns W ottt pomigdzy:

Gming Sitkéwka-Nowiny, ul. Biale Zaglebie 25, 26-052 Nowiny reprezentowang przez:

zwany dalej Wykonawca.

§1
1. W wyniku udzielonego zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, stanowigce przedmiot umowy zadanie pod nazwa:
»Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zgorsko, Bolechowice gm. Sitkowka-
Nowiny, woj. Swietokrzyskie”.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

Zadanie 1. Budowa wodociggu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej m. Zgorsko, inwestycja na dziatkach
nr ewid. 284/1, 315/1, 316/1, Gm. Sitkowka— Nowiny, wg projektu budowlanego, w tym:
a) wodociag z rur PE100 SDR11 PN16 ©125x11,4mm, o dtugosci ok. L= 98,0m,
b) kanat sanitarny z rur PVC SN8 3200x5,9mm, o dtugosci ok. L= 101,0m,
C) rurociag ttoczny z rur PE100 SDR17, @90x5,4mm, o dtugosci ok. L= 98,0m,
d) kompletna przepompownia $ciekow tj.. zbiornik zelbetowy ©1200 z armaturg i pelnym
wyposazeniem, zasilaniem w energi¢ elektryczna, uktadem sterowania i monitoringiem, oraz
ogrodzeniem z siatki panelowej i brama.

Zadanie 2. Budowa odcinka wodociagu i kanalizacji sanitarnej m. Bolechowice, inwestycja na dziatkach nr
ewid. 150/4, 113, Gm. Sitkéwka— Nowiny, wg projektu budowlanego, w tym:

a) odcinek wodociaggu, ONS z rur PE100 SDR11 PN16 @#40x3,7mm, o dtugosci ok. L= 10,0m,

b) odcinek kanatu sanitarnego, ONS z rur PVC SN8 (3160x4,7mm, o dtugosci ok. L= 13,0m.

W obowigzku Wykonawcy bedzie uzyskanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego drogi powiatowej nr
0381T oraz wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robot zgodnych
z projektem.

Zakres przedmiotu umowy we wskazanym etapie, okre$la dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz zapisy specyfikacii istotnych warunkéw
zamoOwienia.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robdét budowlanych oraz dokonat zalecanych ogledzin terenu budowy i uznaje je za
wystarczajace do realizacji przedmiotu umowy.

§2

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
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1. Protokolarne przekazanie placu budowy, dokumentacja (1 egz.) nastapi w ciagu 7 dni od daty zawarcia

umowy.
2. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 11.12.2020 r.

§3

1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie realizacji
przedmiotu umowy wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania oraz dostarczenia informacji pisemnej do siedziby
Zamawiajacego o wykonaniu robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu z 2 dniowym (dni robocze)
wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do ich zbadania przez Zamawiajgcego, a nastgpnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego na
wlasny koszt.

3. Wykonywanie rob6t przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcow odbywac si¢ moze za zgoda
Zamawiajacego wylacznie na zasadach okreSlonych w art. 647! kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

5. Przy realizacji zamoéwienia z udzialem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143a do 143d
ustawy Prawo zamowien publicznych.

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawarte] umowie jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz
z przedtozonag zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian
w zawartej umowie.

2) Wymogi natozone wobec treSci zawieranych umoéw z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami;

a) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 14 dni od dnia dorg¢czenia faktury,

b) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te
okreslone w umowie podstawowej pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca,

C) w umowie wysoko$¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie mogg by¢
bardziej rygorystyczne niz te okre§lone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym
1 Wykonawca,

d) termin realizacji, sposob spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢ zgodny
z wymogami okreslonymi w SIWZ,

e) =zakazuje si¢ wprowadzenia do umowy zapisoOw, ktore beda zwalnialy wykonawce
z odpowiedzialnosci wzgledem zamawiajacego za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow.

3) Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy sktada pisemne zastrzezenia do
jej tresci. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen W terminie wskazanym uwaza sig, ze projekt umowy
zostal zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0 podwykonawstwo na roboty
budowlane, dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5) Nie ma obowigzku przedktadania uméw o ktoérych mowa w pkt. 4). jezeli warto$¢ zawartych uméw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i ustugi nie przekracza 0,5% wartosci
przedmiotu umowy i 50 tys. zt.

6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca si¢
powolywal, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania speiniania
warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

7. Podwykonawca robot .........ccoevveieieenineieeeene DEAZIC. ...t
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§4
1. Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem budowy jest:

dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.).

2. W przypadku zmiany Kierownika budowy, na inng osob¢ niz wskazana w ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest do:

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem konieczno$ci zmiany;

2) pisemnego wykazania Zamawiajagcemu, ze osoba, ktéra zamierza pelni¢ obowiazki kierownika
budowy spelnia kryteria oceny ofert okreslone w SIWZ, w stopniu nie mniejszym, niz
zadeklarowano w ofercie,

3) Zamawiajacy zastrzega prawo do niewyrazenia zgody na zmiang Kierownika budowy w przypadku,
gdy Wykonaweca nie wykaze spetnienia kryteriow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2,

4) Zamawiajacy zastrzega Sobie prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku naruszenia
postanowien, okreslonych w ust. 2.

5) Zmiana Kierownika budowy o ktorym mowa w ust. 2, stanowi zmiang Umowy i wymaga
sporzadzenia aneksu.

§5

1. Jezeli Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy przez Inspektora nadzoru z zgdaniem usunigcia
okreslonej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje
zadanie, to Wykonawca spowoduje, Ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wplywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.
Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o usuniecie okreslonych osob, gdy osoby te:

1) nie przestrzegaja przepisow BHP,

2) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym,

3) nie wykonujg robot budowlanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowiazat si¢ wykonywa¢ przedmiot umowy przy pomocy
0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca gwarantuje, ze osoby wykonujgce
przedmiot umowy beda zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ W rozumieniu Kodeksu pracy.
Obowigzek realizacji przedmiotu umowy przy pomocy 0séb zatrudnionych na podstawie umowy o pracg
dotyczy rowniez realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow.

3. W okresie realizacji umowy pracownicy bezposrednio zwigzani z wykonaniem robot w zakresie
przedmiotu umowy, zatrudnieni bedg przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

4. W dniu zawarcia Umowy, dla osob wchodzacych w sktad personelu Wykonawcy, w stosunku, do
ktorych Wykonawca w ofercie zobowigzal si¢ wykonywaé przedmiot umowy przy pomocy 0sOb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenia
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 pracg. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudniona na podstawie
umowy o pracg, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem, ze okazane do wgladu
kopie umoéw o pracg osob wymienionych w oswiadczeniu sa zgodne z prawda.

5. Zmiana pracownikéw wykonujacych czynnosci przy realizacji zamoéwienia skutkuje obowigzkiem
dostarczenia przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany zaktualizowanego
o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 4.

6. Za niewywigzanie si¢ przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust. 2, 3, 4 Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opoznienia.

7. W przypadku dwukrotnego nie wywiazania si¢ przez Wykonawce z obowiazku wskazanego w ust. 2, 3,
4 Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

8. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda wykonywane.
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10.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywa¢ dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13
i art. 46 ustawy Prawo budowlane.
Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robdt, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody powstale na terenie objetym
wykonywaniem przedmiotu umowy.
§6

W ramach wymienionej w § 9 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:
1) Przeprowadzi branzowe proby i odbiory techniczne i technologiczne, wykona inwentaryzacj¢ oraz

sporzadzi dokumentacje powykonawcza z kosztorysami robot wykonanych.
2) Usunie materialy zbedne z placu budowy na wysypisko smieci, uporzadkuje teren budowy.

§7

Wykonawca na wiasny koszt Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem robot, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z uwagi na zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, i dostarczy go
Zamawiajacemu.

1.
2.

~w

§8
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materiatow wtasnych.
Materiaty i urzadzenia musza odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2020, poz. 215), zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych.
Materialy i urzadzenia musza by¢ zgodne z ze ztozong oferta.
W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe
badania laboratoryjne wbudowanych materiatow. Badania te Wykonawca wykona na wtasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajacego do przekazania $wiadectw jakoSci
materiatéw dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci,
aprobata techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora nadzoru)
przed ich wbudowaniem.

§9
Cena ryczaltowa brutto za wykonanie przedmiotu UMOWY WYNOSI: .........cccerveerereennne ztotych (stownie
ZYOtYCh: o ), W tym:
Nettow zk: ..o, (stownie ZIotyCh: ... )
podatek VAT................. (STOWNIE ZIOLYCR: ..o ),
w tym:

Zadanie 1. Budowa wodociggu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej m. Zgorsko, inwestycja na dziatkach
nrewid. 284/1, 315/1, 316/1, Gm. Sitkdéwka— Nowiny, wg projektu budowlanego, w tym:

a) wodociagg z rur PE100 SDR11 PNI16 @125x11,4mm, =za cen¢ ryczaltowa brutto
....................................................................................... zt (tacznie z podatkiem VAT) (stownie zk

b) kanat sanitasny z rur PVC SN8 @200x59mm, =za cene¢ ryczaltowg Dbrutto
....................................................................................... 7zt (tacznie z podatkiem VAT) (stownie zk:

C) rurociag tloczny z rur PE100 SDR17, ©@90x54mm, za cen¢ ryczaltowg brutto
....................................................................................... zt (tacznie z podatkiem VAT) (stownie zk:

d) kompletna przepompownia $ciekéw tj.: zbiornik zelbetowy @1200 z armaturg i pelnym
wyposazeniem, zasilaniem w energi¢ elektryczna, uktadem sterowania i monitoringiem, oraz
ogrodzeniem z siatki panelowej i  brama, za cen¢ ryczaltowg brutto
....................................................................................... zt (tacznie z podatkiem VAT) (stownie zk
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Zadanie 2. Budowa odcinka wodociagu i kanalizacji sanitarnej m. Bolechowice, inwestycja na dziatkach nr
ewid. 150/4, 113, Gm. Sitkowka— Nowiny, wg projektu budowlanego, w tym:

a)
.................................................................................. 7zt (lacznie z podatkiem VAT) (stownie zl:

odcinek wodociagu, ONS z rur PE100 SDR11 PN16 ©40x3,7mm, za cen¢ ryczattowa brutto

.............................................................................................................................. ),

odcinek kanatu sanitarnego, ONS z rur PVC SN8 (3160x4,7mm, za cen¢ ryczaltowa brutto

.................................................................................. 7zt (lacznie z podatkiem VAT) (stownie =zl

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie, zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.

W przypadku stwierdzenia wykonania zakresu robot w sposdb niezgodny z dokumentacjg tzn. uzycie
materiatdw innych niz zadeklarowanych w ztozonej ofercie zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie za
te roboty wykorzystujac do tego ceny rynkowe lub w przypadku ich braku sekocenbud i natozy kare
umowng zgodnie z zapisami umowy.

§ 10

Zamawiajacy nie dopuszcza czeSciowego fakturowania.

N

10.

§11
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturg koncows na podstawie
podpisanego przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego protokotu odbioru.
Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcow, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg dowodu zaptaty o ktorych mowa w ust. 3
wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Zamawiajacy, z nalezno$ci przystugujagcej Wykonawcy, ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Zamawiajacy przed dokonaniem platnosci o ktérej mowa w ust. 5 zwroci si¢ do Wykonawcy aby ten
w terminie 7 dni wnidst pisemne uwagi 0 powodach nie uregulowania zobowigzan wobec
podwykonawcy. Wniesione uwagi moga by¢ podstawa:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozenia do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
Platnikiem faktury bedzie Gmina Sitkdbwka — Nowiny, majaca swoja siedzibe w Nowinach przy
ul. Biate Zagtebie 25, 26 — 052 Nowiny, posiadajaca NIP: 959-14-68-922.
Ustala si¢ termin zaptaty faktury koncowej do 30 dni od dnia jej otrzymania wraz z dokumentami
odbiorowymi i rozliczeniowymi.
Uregulowanie nalezno$ci odbedzie sie przelewem na konto wskazane przez Wykonawce w otrzymanej
fakturze do zaptaty dla Zamawiajgcego.
Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje si¢ dzien zlozenia polecenia przelewu w banku przez
Zamawiajacego.
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11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

~w

Za nieterminowg platnos$¢ faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Zamawiajacy nie udziela przedptat na poczet realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczeg6lnosci z tytulu kar umownych, mogg by¢
potracane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Zamawiajacy informuje, ze posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl). Wykonawca moze wysyta¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne do Zamawiajacego.

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potragca¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne wydatki
obcigzajace Wykonawce zgodnie z trescig niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznoS$Ci, przenies$é
wierzytelno$ci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czgséci, korzysci z niego lub udzialu w nim, na osoby
trzecie.

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z Umowy nie zostanie wyrazona dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktorych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkow objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem przelewu.

§12
Przed podpisaniem umowy, Wykonawca ztozy u Zamawiajagcego dokument stwierdzajacy
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w kwocie stanowigcej 5% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj KWoty .........cccocevvieiiennen.
PLIN (STOWIE: ©..vviiviiieiiciiiicit ettt ettt et ettt et e st ess e teeteesa e beeseeseessessseseeseensesneas ).
Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu UmMOWY JESt ........ouevuiiriiiiiiiiiiiieiiieeeanennnnn
Czeg$¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robdt zgodnie z umowa, w wysokosci 70 % catosci
zabezpieczenia zwrocona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu
umowy.
Pozostata czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia stuzaca do pokrycia roszczen
w ramach r¢kojmi, zwrocona zostanie Wykonawcy w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
Zwrocona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okre§lona w pkt. 2 moze
ulec zmniejszeniu z tytutu potracen za zlg jako$¢ robodt, nie dotrzymania terminu zakonczenia
przedmiotu umowy lub naktadéw poniesionych przez Zamawiajacego na usuni¢cie ewentualnych wad,
jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

§13

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robo6t budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami w szczegolnosci
techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

1.

2.

§14
Po wykonaniu robét objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru koncowego
i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajacego.
Do zawiadomienia zakonczenia robot Wykonawca zatgcza:

1) Operat powykonawczy w 3 egz., ktéry musi zawierac:

a) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zapisami w § 13 oraz
ze teren budowy zostal uprzatniety — 2 egz.,

b) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materialy zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét i ztozong ofertg - 1 egz.

2) Warunkiem odbioru koncowego robét przez Zamawiajacego jest wykonanie bez wad przez
Wykonawce catosci przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa z zataczonymi,
niezbednymi protokotami odbiorow robét zanikajacych, a takze przedstawienie Zamawiajgcemu,
dniu rozpoczecia czynno$ci odbioru:

a) kompletnego, z zakonczonymi wpisami dziennika budowy,
b) certyfikatow i atestow wbudowanych materiatow,
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C) 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ze szkicami wraz z potwierdzonym
wnioskiem o przyjeciu dokumentacji do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego w celu zarejestrowania,

d) projektu budowlanego powykonawczego.
Rozpoczecie czynnos$ci odbioru koncowego nastgpi w ciggu 14 dni od daty powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentow, o ktéorych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru najp6zniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia
odbioru, o ile nie nastgpi przerwanie czynno$ci odbiorowych.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:
1) nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad lub brakow,
2) nie nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy zazada ponownego wykonania robot lub obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu umowy. Odbior
robot z wadami nie nadajacymi si¢ do usunigcia moze nastapi¢ wytacznie w przypadku, gdy nie bedzie
to stanowi¢ o trwato$ci przedmiotu umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do
odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prob, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru, a fakt ten nie moze by¢
podstawa do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2, natomiast
bedzie podstawa do naliczenia przez Zamawiajacego stosownych kar umownych za niewykonanie
umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowiazek usunigcia wad i ponownego
zgloszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§15

Po zakonczeniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy, przywroci¢
stan pierwotny i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym dla odbioru konicowego robot.

§16

W przypadku zlej jakoSci prac, stanowigcych przedmiot umowy (niezgodnej z aktualnie obowigzujacymi
normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie
obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

1.

2.

10.

§17
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na okres ...... miesigcy na wykonanie przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych robot istniejgce
w czasie odbioru koncowego oraz za wady i awarie powstate po odbiorze w okresie trwania rekojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajgce jego warto$¢ lub uzyteczno$é.
O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni
od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin.
O dacie ogledzin Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na 7 dni przed planowanym terminem.
W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy Wyznacza
Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunigcie. Usunigcie wady stwierdza si¢ protokolarnie.
W okresie trwania rgkojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia powstatych wad (usterek)
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie usuwatl wady (usterki) w okresie odpowiedzialno$ci swoim kosztem i staraniem.
W razie nie usunigcia, przez Wykonawcg, W wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych
robot, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.
Rekojmia ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgloszenia istnienia
wady do usunigcia wady stwierdzonego protokolarnie.
Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§18

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone beda kary umowne:
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1.

o~

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng:

1) za opdznienie W wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia;

2) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek, w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 umowy;

3) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek, w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okre§lonego
w § 9 ust. 1 umowy;

4) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek, w wysoko$ci 2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy;

5) za niewprowadzenie zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy;

6) za opdznienie w usunieciu wad i usterek w okresie r¢kojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonej od daty
wyznaczonej na usuniecie wad;

7) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w § 161 § 19 ust. 2 pkt.
3 umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy;

8) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy 0séb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 - w wysokosci 5.000 zt.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

1) za zwlok¢ w zaptacie faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowej dla platnosci
nieterminowych.

Naliczone kary umowne staja si¢ wymagalne jezeli Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania
oswiadczenia ztozonego przez Zamawiajacego o naliczeniu kar umownych nie dokonat ich zaptaty.
Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia z faktury kar umownych.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogdlnych
przepisow Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

§19

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze

stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac

budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) zostanie ogloszona upadto$¢ Wykonawcy badz zostanie zajety jego majatek,

3) Wykonawca nie rozpocznie robot bedacych przedmiotem umowy,

4) Wykonawca narusza postanowienia umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy Zamawiajacy nie

przystapit do odbioru koncowego, bezpodstawnie odmawia dokonania odbioru robdt lub odmawia

podpisania protokotu odbioru.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga dla swej wazno$ci formy pisemnej oraz wskazania,

przewidzianej umowa, przyczyny odstapienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowiazki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktora byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pozniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
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6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania odbioru robdt wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za
wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

§ 20

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiang zawartej umowy w nastgpujacych okolicznosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Dopuszcza si¢ stosowanie robot zamiennych w nastepujacych okolicznosciach;

na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robot, moga byc
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robot. Dopuszcza si¢ je tylko
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.
Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego;

w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajacych z umowy Zamawiajacy Sporzadza protokol robdt zamiennych,
a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty;

konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy;

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiagzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa, a zmiany te uniemozliwia
przekazanie obiektu do uzytkowania;

koniecznos¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizja z planowanymi lub réownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji;

w przypadku, gdy okreslone w pkt. 2 zmiany spowoduja wzrost kosztow, roboty te beda
traktowane jako dodatkowe lub uzupetniajace;

Rozliczenie robdt, o ktorych mowa w pkt. 1) - 5) nastepuje w oparciu o czynniki cenotworcze
przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie
ofertowym cen materiatow lub urzadzen przyjmuje sie za prawidtowe $rednie ceny z ostatniego
opublikowanego cennika Sekocenbud dla woj. $wigtokrzyskiego lub udokumentowang najnizsza
ceng z trzech porownywalnych cen z hurtowni z tymi materiatami.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

rezygnacji z czesci zakresu robot do wykonania,

braku konieczno$ci wykonania robot wyniktych z btedéw stwierdzonych w dokumentacji
projektowej;

modyfikacji przedmiotu zamowienia w zwiazku z wystapieniem robot dodatkowych lub
uzupetniajacych za roboty zaniechane;

wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 4;

jezeli warto$¢ robot zamiennych bedzie mniejsza od podstawowych;

zmniejszenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt. 1) — 3) oraz 5) nastgpuje w oparciu
0 kosztorys ofertowy;

w przypadku zmiany ustawowej podatku VAT.

3. Zmiana terminu, ktéra uprawnia do zmiany harmonogramu, ktory wymaga akceptacji Zamawiajacego
nastapi w nastgpujacych okolicznosciach:

1)

2)

3)
4)

Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robot, tj.:

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegdlno$ci: dzialania sily wyzszej
(np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wplyw na
terminowo$¢ wykonania robot; warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla pory roku,
uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych;

konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboto czas niezbgdny do ich usunigcia;
przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego;

wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;
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5) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie dalszych robét.
Zmiany materialowe, dopuszcza si¢ wprowadzenie zmiany materialow przedstawionych w ofercie pod
warunkiem, ze;
1) spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego na eksploatacje
i Konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
2) wynikaja z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisoOw (nastepca zmienianego materiatu);
3) Zmiana materialdbw o parametrach tozsamych Ilub lepszych od przyjetych w ofercie
w przypadku wycofania lub niedostgpnos¢ na rynku materiatu.
Dokonanie zamiany kierownika budowy (robot) na osobe o kwalifikacjach i do$wiadczeniu
wymaganym w SIWZ.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, ktore przed wprowadzeniem do umowy
wymagajg zgodnej akceptacji stron umowy z wylaczeniem postanowien okreslonych w ust. 2, gdzie
podjecie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdOwien publicznych oraz inne obowigzujace przepisy
prawa.
W razie ewentualnych sporow rozstrzyga¢ je bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§22
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie realizacji zamowienia do zgdania ztozenia przez
Wykonawce, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego: oswiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob bezposrednio wykonujacych roboty
w zakresie przedmiotu umowy. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy.
Zmiana pracownikéw wykonujacych czynnosci przy realizacji zamowienia skutkuje obowigzkiem
dostarczenia przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany zaktualizowanego wykazu
i dowodow, o ktorych mowa w pkt 1.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ weryfikacji w/w dowodow poprzez nalozenie na Wykonawce
obowigzku dostarczenia umow o prace (do wgladu, oznacza to, ze Zamawiajacy nie bedzie kopiowat,
gromadzil ani przetwarzal danych osobowych zawartych w przedtozonych umowach 0 prace), osob
majacych wykonywaé te czynno$ci, pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych
czynno$ci. Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji prac.

§ 23

Wszelkie zmiany tresci umowy moga nastapic jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 24

Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

§ 25

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig :

Harmonogram rzeczowo- finansowy robot,
Dokumentacja projektowa,

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia,

Oferta Wykonawcy wraz z wymaganymi zatgcznikami.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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