Zafacznik Nr 10 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA NR GKB- 2232/ 400/ U/11

o wykananie robét budowlanych

zawarta w dniu ... 2011r. w Nowinach pomiedzy.

Gming Sitkowka - Nowiny majacg swojq siedzibe w Nowinach,
przy ulicy Biale Zagiebie 25, zwana w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”,
reprezentowang w osobie:

1. Pana Stanistawa Baryckiego - Wéjta Gminy

reprezentowana/m przez :

1. Paniala .......oooiiininiiiinn PP
zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca”, o nastgpujace] tresci:

§1.

1. W wyniku rozstrzygnigtego w dniu ............ 2011r postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zamdwien publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 113, poz. 759 ze zmianami), w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej zamowienia nie przekraczajacej wyrazone;
w zlotych réwnowartosci kwoty 4 845 000 €, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania roboty budowlane zadania inwestycyjnego p.n.:

Przebudowa i termomodernizacja budynku krytej plywalni ,Perla” GOKSIR w msc.
Zagrody, gmina Sitkéwka — Nowiny, wojewddztwo Swigtokrzyskie”

stanowigce przedmiot niniejszej umowy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje m.in.:

1. Instalacje i montaz wanny hydromasazu (jacuzzi) dla co najmniej 8 osdb z rynng
przelewowa,

Wykonanie tazni parowej w pomieszczeniu po saunie damskiej.

Wykonanie przytacza elektrycznego dla tablicy éwietlnej przy wejsciu na ziezdzalnie
( pomiar czasu zjazdu).

Konserwagcja i remont konstrukcji drewnianej obiektu.

Wymiana plytek ceramicznych w pomieszczeniach: szatnia meska i damska, hol giowny,
wiatrotap, schody i podesty wejsciowe przed wiatrolapami W1 i W2 oraz schody boczne
od pdinocy.

Remont wej$¢: gtownegoW1 i bocznego W2, klatki schodowej bocznej.

Ocieplenie $cian zewnetrznych.

Wymiana zestawow szybowych

Wymiana grzejnikow
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3. Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowia;

a) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,

b) dokumentacja projektowa,

¢) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

d) oferta Wykonawcy,

e} harmonogram rzeczowo — finansowy robot — zatgeznik Nr 1 do umowy, (ktorego podstawg

wykonania bedzie opracowany metoda szczegolowa kosztorys na ceng ofertowa).

4. Realizacja zamowienia odbywac sig bedzie zgodnie z dokumentacjg projektows,
obowiazujacymi przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowa,

5. Zakres robot, ktére bedzie wykonywat Wykonawca osobiscie lub za pomocy podwykonawcow
okresla sie w sposob nastepujacy:

al. Wykonawca:

...............................................................................................................................................

§2 /*

1, Zamawiajacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czesci robot wymienionych w ofercie
Wykonawcy.

2. W przypadku okre$lonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé do akceptacii
Zamawiajgcemu tres¢ umowy o podwykonawstwo 1ub jej projektu najpozniej w terminie 14
dni przed rozpoczgciem wykonywania roboty objetej podzleceniem, pod rygorem braku
solidarnej odpowiedzialnoéci Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce.

3. Jezeli Zamawiajacy w ciagu 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce pisemneé]
umowy z Podwykonawca lub jej projektu, wraz z czgscig, dokumentacji dotyczgcej
wykonania robot okreslonych w umowie 1ub jej projekcie, nie zgtosi na piémie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.

Zamawiajacy odpowiada solidarnie za zaptate wynagrodzenia za roboty zlecone
Podwykonawcom maksymalnie do wysokosc wynagrodzenia przewidzianego za dany
element w harmonogramie, o ktérym mowa w §1ust.3e).

4. Wykonawca ponosi peting odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za prowadzone roboty,
takze te ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

5. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z trescig niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedziainosci za zawarcie Umowy z Podwykonawcg bez
wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace, beda obcigzaty
Wykonawce.
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§3

1. Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catego przedmiotu zamowienia bedgcego
przedmiotem umowy strony ustalajg na kwote:

- brutto, lgcznie z podatkiem VAT ... zh.

(SIOWNIE ZE 1. )

2 Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za calo$¢ robot w
celu osiagniecia przez Zamawiajgcego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a
faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami robot stanowig ryzyko

Wykonawcy i obcigzaja go w catosci.

3 Kwota brutto okreglona w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym niezmiennym do
korica realizacji zamowienia i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
o ktorym mowa w § 1, wynikajace z dokumentacji projektowych oraz m.in.
nastepujace koszty: koszt wszelkich robot przygotowawczych, porzgdkowych,
zagospodarowania placu budowy, pelng obstuge geodezyjng, projekt planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , projekt organizacji robdt , itp., oraz wszelkie koszty
zwigzane z przygotowaniem dokumentow, ktore bedg wymaganew dniu rozpoczecia

czynnoéci odbioru.

3. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia warto$ci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty zamowienia i zwigzanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

4. Platnikiem faktury bedzie Urzad Gminy Sitkéwka — Nowiny, majacy swojg siedzibg
w Nowinach przy ul. Biale Zagtebie 25, 26 — 052 Sitkdwka,
posiadajacy NIP: 959 — 09 — 00 — 464.

§ 4.
Strony ustalajg nastepujace terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy :

1. Termin realizacji catosci zamowienia - do dnia 31.10.2011r.
§ 5.

1, Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy sitami wiasnymi/™.

2. Zamawiajacy przekazat Wykonawcy, w dniu podpisania niniejszej umowy, kompletng
dokumentacje techniczna, z niezbednymi uzgodnieniami, w jednym egzemplarzu

— co Wykonawca potwierdza.

3. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren (plac) budowy w ciggu 7 dni od daty
podpisania umowy, po spisaniu oddzielnego protokétu w obecnosci Inspektora nadzoru.

4. W ramach wykonywanych robot Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia, w
terminie mozliwie najkrotszym, wszystkich powstalych z jego winy szkod i skutkow
saniedbai na terenie {placu) budowy, wyniklych w czasie realizacji zadania.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, na swoj koszt, strzec mienia znajdujacego si¢ na
terenie budowy a takze zapewnic warunki bezpiecznej i higienicznej pracy.
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W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyinych oraz bedzie usuwat i skiadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze | zbgdne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren (plac) budowy
pracownikom organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie czynnosci okreslonych Ustawa - prawo budowlane oraz udostepnienia
informacji wymaganych tg ustawa.

§ 6.

. Wykonawca zobowigzuje sig¢ do wykonania przedmiotu umowy w catoéci z matetiatow
whasnych.

Materialy, o ktorych mowa w ust.1 powinny podiega¢ kwalifikacji kontroli jakosci
stosownie do obowigzujacych w tym zakresie przepisow. Wykonawca przedstawi,
na kazde zgdanie Zamawiajgcego stosowne certyfikaty, atesty i swiadectwa jakoSci
dopuszczajace poszczegolne materialy do wbudowania w obiekcie przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy
wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci robhdt wykonanych
z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru,
losci i jakosci wbudowanych materiatow.

Badania, o ktorych mowa w punkcie 3, muszg by¢ zrealizowane wiasnym kosztem
i staraniem Wykonawcy.

§7.

. Dla realizacji catej inwestycji, o kidrej mowa w § 1, Zamawiajacy zobowigzuje sie do
zapewnienia nadzoru inwestorskiego. Zgloszenie Nadzoru Inwestorskiego nastapi wpisem
do dziennika budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.

Zakres obowiazkow i uprawnien Inspektora nadzoru okreslajg art. nr 25 - 27 ustawy
7 dn. 7.VI1.1994 r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243 poz. 1623}.

. Inspektor nadzotu jest zobowigzany m.in. do:

a) weryfikacji i akceptacii sporzadzonych przez Wykonawce dokumentow, o ktorych
mowa w § 1ust. 3e),

b) reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z umowa, dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne],

¢) sprawdzania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatow,
a w szczegolnosci zapobiegania zastosowaniu materiatéw  wadiiwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

d) sprawdzania i odbioru robét  budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych,

@) potwierdzania faktycznie  wykonanych rob6t w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajacemu,

f) kontroli terminowosci realizacji inwestycji | egzekwowania od Wykonawcy realizacii
przedmiotu umowy zgodnie z harmonagramem, O ktorym mowa w § 1 ust. 3 e),

g) udziatu w naradach koordynacyjnych,




h) rozstrzygahia w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci natury technicznej
powstatych w trakcie realizacji inwestyciji,

i) potwierdzania w dzienniku budowy zapisow kierownika budowy w trakcie realizacji
inwestycji oraz jej gotowosci do odbioru,

i) udziatu w przegladach w okresie rekojmi,

k) dokonania odbiorow czgsciowych oraz uczestniczenia w odbiorze koncowym,

) potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbiorow i
przeglgdow gwarancyjnych,

1) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajgcemu sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej,

m) sporzadzenia i przekazania projekiu rozliczenia wykonanego zadania i dowodow OT
dotyczacych nowo powstalych $rodkéw trwalych w terminie 1 tygodnia od daty
przedtozenia przez Wykonawce koncowej faktury,

n) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentow zataczonych do rozliczenia inwestycii.

4. Zabrania sie Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemne] zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji majgcych wpltyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.

5 W imieniu Zamawiajgcego, do prowadzenia spraw formalno - prawnych zwigzanych
z realizowang inwestycja, bez prawa ingerowania w sprawy, za ktdére ponosi
odpowiedzialnos¢ Inspektor nadzoru z racji swoich uprawnien i obowigzkow,
upowazniona jest Pani Dorota Pyk - pracownik Urzedu Gminy.

§8.

. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt osobe ( kierownika budowy)
odpowiedzialng za kierownictwo nad realizowanymi robotami oraz osoby zobowigzane do

uczestnictwa w naradach na budowie,

Zakres obowiazkow i uprawnien Kierownika budowy okreslajg art. 22123 Ustawyz
dnia 7.V11.1994 r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243 poz. 1623).

. Osoba wyzej wymieniona , sprawujgca samodzielng funkcje techniczng w zakresie
objetym przedmiotem zamowienia, ponosi bezposrednig odpowiedzialno$¢ przed
organami kontroli paristwowej i uprawnionymi pracownikami Inwestora za
prawidiowe, zgodne z dokumentacjg techniczna, wymogami norm | przepisow
prowadzenie robot oraz zapewnienie warunkow bezpiecznej | higienicznej pracy.

. Wykonawca ponadto zobowigzuje sig do:

1) terminowego wykonania robot zgodnie z umowa | harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowiacym zatgcznik nr 1 do umowy

2) wykonania wszystkich robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji
umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowigzujacymi normami |
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, przepisami dozoru technicznego,
Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogow
stawianych wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu [
powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakoéci robét okreglonych w
dokumentacji projektowej i nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie. Zmiany okreslonych

standardéw wymagaja pisemnej zgody Zamawiajgcego,




3) stosowania  wyrobow  budowlanych  wprowadzonych do obrotu  zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczegdlnoéci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881z pdzniejszymi zmianami),

4) sporzadzenia we wlasnym zakresie | na wlasny koszt Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie przed przystapieniem do robdt, jezeli taki obowigzek wynika
z przepisu ustawy — Prawo budowlane,

5) zapewnienia przestrzegania przepisdw i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich miejscach
wykonywania robot i migjscach sktadowania materialow zgodnie z przepisami i

dokumentacja techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy i w jej
otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

6) prawidiowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,
7) przygotowania dokumentacji powykonawczej,

§ 9.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty nie objete umowg jezeli s one
niezbedne ze wzgledu na zaistniate niebezpieczenstwo lub awari¢. Podstawe do
podjecia tych robdt stanowi wpis do dziennika budowy dokonany przez Inspektora
nadzoru lub przedstawiciela nadzoru budowlanego - pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego.

§10.

1. Wynagradzenie dla Wykonawcy bedzie platne jedng fakturg koncowa VAT po
zakonczeniu i odbiorze koficowym catosci robot bedacych przedmiotem zamoéwienia.

2. Ustala sie termin zaptaty faktury koricowej, wterminie 30 dni od dnia jej
otrzymania wraz z dokumentami odbiorowymi i rozliczeniowymi.

3.Uregulowanie naleznosci odbedzie sie przelewem na konto Wykonawcy:

Nr:

.........................................................................................................

4, Jezeli czes¢ lub calo$é robét objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg, realizowana
bedzie przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wraz z fakturg
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zapltaty.
Potwierdzenie powinno zawierac zestawienie kwot, ktdre sg nalezne Podwykonawcy z tej
faktury. Za date zaptaty przyjmuje sig¢ date uznania rachunku Podwykonawcy.

5. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktdrym mowa w pkt. 4, Zamawiajgcy
zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci
Podwykonawcy, do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.

§ 11.

1. Wykonawca tytutem nalezytego wykonania przedmiotu umowy zobowigzany jest
do wniesienia Zamawiajacemu odpowiedniego zabezpieczenia.

2. Wysokosé¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci brutto

calego przedmiotu umowy ustalonej w § 3 pkt. 1 niniejszej umowy , co stanowi




4.

5.

6.

al.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia najpézniej w dniu podpisania
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
okreslonej w pkt. 2 w jednej lub w kilku formach zgodnie z art. 148 Ustawy Prawo
Zamodwien Publicznych.

W ramach zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2, ustala sig¢ ze 100% wniesione] kwoty
zabezpieczenia bedzie stanowito zabezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu
zamowienia.
70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu 30 dni liczac od uptywu terminu
zakonczenia robot i potwierdzenia przez Zamawiajgcego, Ze roboty zostaly nalezycie
wykonane, tj. odebrane w formie protokotu odbioru korncowego.
Pozostata cze$¢ zabezpieczenia (30%), przeznaczona bgdzie na zabezpieczenie
ewentualnych roszczen w okresie rekojmi i zostanie zwolniona nie péZniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi.

§12.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa
nieszcze$liwych wypadkow pracownikow i osob trzecich powstatych w  zwiazku
z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownych umow ubezpieczenia robot
z tytulu szkdd, ktére mogg wystapié w zwigzku ze zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnoéci cywilnej. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci

roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robdt oraz od ognia i innych zdarzeri losowych.

bi. odpowiedzialnoé¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow

al,

bf.

cf.

pracownikow i 0sob trzecich a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi i transportowymi.

§ 13.

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu karg umowng;

z tytutu opoznienia w realizacji przedmiotu umowy 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreglonego w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzief opoznienia liczagc od uplywu
terminu okreslonego w § 4 ust. 1.

z tytutu opoznienia w usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi w wysokosci 0,5%
wartosci wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia liczac od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na usuniecie wad.

z tytutu odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron - z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokoéci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonhanie calego
przedmiotu umowy okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.




al.

b/.

al

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, za
wyjatkiem wystagpienia sytuacji przedstawionej art. 145 ustawy - Prawo zamowien
publicznych.

za zwioke w zaplacie faktury Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysoko$ci ustawowej dia
ptatnosdci nieterminowych.

Postanowienia dotyczace kar umownych nie wylaczaja prawa Stron do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych, wynikajacych z Kodeksu
cywilnego.

§ 14.

Strony postanawiajg, ze przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:

Zamawiajacemu, jezeli Wykonawca:

nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie wskazanym w §11
ust.3 umowy.

nie podjat wykonywania robot i ocbowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy w terminie
7 dni od daty przekazania placu budowy,

realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot i nie dokona ich
naprawy w ciggu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgceqo,
realizuje roboty bez akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego i nie przystepuje do
wlasciwego wykonania robdt w ciggu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

nie wykonuje robét zgodnie z umowa lub realizuje roboty niezgodnie z uzgodnieniami i
zaleceniami Zamawiajgcego,

oglosi upadioéci badz rozwigzanie firmy.

otrzyma prawomocny nakaz zajecia jego majatku.

przerwie roboty z przyczyn zaleznych od siebie i nie wznowi ich w ciagu 7 dni
od daty monitu Zamawiajgcego.

b/ Wykonawcy, jezeli Zamawiajacy :

2.

zwleka w regulowaniu Wykonawcy naleznoéci przez okres 30 dni po umoéwionym
terminie ptatnosci, :

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowigzki:

1} W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgacego i Inspektora Nadzoru sporzgdzi szozegdlowy protokot inwentaryzacii
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi i
mienia oraz przed wplywami atmosferycznymi, Wykonawca wraz
z Zamawiajacym, przy udziale Inspektora Nadzoru, dokona odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych niezwlocznie, przy czym Wykonawca
najpdzniej w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione.




3. W razie odstapienia od umowy z przyczyn lezgacych po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartoéé kar umownych
przyslugujacych Zamawiajacemu z tytutu odstgpienia od umowy.

W razie odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, wykonane roboty

oraz materialy i urzadzenia optacone przez Zamawiajacego bedg uwazane za jego
wiasnosé | pozostang w jego dyspozycii. Jezeli zaistnieje przypadek odstapienia od
umowy:

1} Wykonawca zobowigzuje sig sporzadzi¢:

a) kosztorys powykonawczy dla rob6t wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowe;j
systemu  przyjetego  przy tworzeniu  kosztorysu na cene ofertows,
i zgodny z harmonogramem  rzeczowo - finansowym, o ktdrym mowa
w§ 1ust 3e)

b) kosztorys zamienny jezeli w wykonanych robotach zostaty wprowadzone zmiany.

2) kosztorysy, o ktorych mowa w pkt. 1, winny byé sporzadzone w sposob okreslony
przy tworzeniu kosztorysu na ceng ofertowg , a w przypadku braku MOzZliwoSCi
ustalenia wartosct na ich podstawie $rednie ceny Sekoncenbud dla wojewodztwa
swietokrzyskiego z daty ziozenia oferty i podlegajg weryfikacji przez Inspektora
Nadzoru.

§ 15.

Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy zostanie przez
niego zrealizowany zgodnie z niniejszg umowg | wiedza techniczna, bedzie kompletny, bez
wad i usterek wynikajgcych z nieprawidlowego wykonawstwa 1 nadzoru, wadliwych
materiatow Iub urzadzen oraz gwarantuje prawidtowe jego funkcjonowanie.

Strony postanawiajg , iz Wykonawca robot jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci
odbiorowych lub powstate w okresie rekojmi.

Okres rekojmi ustala sie na 36 miesigcy, liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy wykonujac uprawnienia z tytutu rekojmi moze zazgdac od Wykonawcy
bezplatnego usunigcia wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztow. W tym celu Zamawiajgcy wezwie Wykonawcg pisemnie wskazujgc zakres i
rozmiar koniecznych do usunigcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze
usunaé te wady we wiasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na ryzyko i koszt
Wykonawcy.

W przypadku nie dokonania przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zwrotu kosztow usuniecia wad, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo pokrycia
kosztow z wniesionego zabezpieczenia, a przypadku gdy wysokos¢ whiesionego
zabezpieczenia bedzie niewystarczajaca, dochodzenia réznicy w mys$l Kodeksu cywilnego.

. Odpowiedziainos¢ za wady obejmuje rowniez odpowiedzialnoéé odszkodowawcza z art. 566
Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca nie moze uwoinic sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
na skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzif lub na skutek niewtasciwych metod

wykonania robot.




§ 16.

Przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych Wykonawca zobowigzany jest do:

a) przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — préb koncowych i odbiorow
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje,

b) skompletowania petne] dokumentacii odbiorowe] ( projektow z naniesionymi w trakcie
realizacji zmianami, protokotow prob | odbiordw, certyfikatow, $wiadectw, zgodnosei,
atestow, itp.)

c) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodnos¢ wpisu ze stanem faktycznym musi byé potwierdzona
przez inspektora nadzoru.

Wymagany jest réwniez wpis dokumentujacy, ze ,wszystkie wbudowane w zakonczony
obiekt budowlany wyroby budowlane, szczegdinie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji
i bezpieczenstwa pozarowego, posiadajg dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania” podpisany przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru.

Warunkiem odbioru koricowego robét przez Zamawiajgcego jest wykonanie bez wad
przez Wykonawce calosci przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowq
z zatgczonymi, niezbgdnymi protokotami odbiordw robot zanikajgcych a takze
przedstawienie Zamawiajacemu, W dniu rozpoczecia czynnosci odbioru:

a/. kompletnego, z zakonczonymi wpisami, dziennika budowy.

bi. certyfikatow i atestow whudowanych materiatow.

c/. projektu budowlanego powykonawczego.

Zamawiajgcy wyznaczy pisemnie termin i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu
umowy w ciagu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce
o osigghieciu przez niego gotowosci do rozpoczegcia odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu
przystugujg, nastepujgce uprawnienia:

al. jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia , moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad.

bl. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, fo:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie.

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie zjego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy nie dokonujac zaptaty za wykonany
obiekt i zgda¢ dodatkowo przywrécenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub
zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.




6.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad, oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru wadliwie wykonanych uprzednio robot.

§17.

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze przenies¢ ani
obcigzy¢ jakichkolwiek praw i obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy, ani
jakiejkolwiek czesci, w tym dokonac przelewu przystugujacych mu wierzytelnosci na rzecz
osoby trzeciej pod rygorem niewaznosci tak dokonanych czynno$ci.

§ 18.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa, bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004r Prawo zamowien publicznych.

1.

§ 19.

Zmiany postanowien niniejszej umowy moga nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na piémie pod rygorem niewaznosci wprowadzonych zmian.

Niedopuszczalna jest, pod rygorem niewaznosci, zmiana istotnych postanowier zawartej
umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru

wykonawcy, chyba ze zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w
ogloszeniu o zamowieniu lub specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz okreslit
warunki takiej zmiany.

Strony dopuszczajg mozliwosé wprowadzenia zmian do umowy z przyczyn obiektywnych,
niemozliwych wezeéniej do przewidzenia, a zmiany te sg niezhgdne do prawidiowego
zrealizowania umowy,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawey w sytuacii, gdy:

Zamawiajgcy odstapi od wykonania czesct robdt zbednych do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedza technologiczng, a wynikajacych np. z
technologii robét. Ustalenie kosztow niewykonanych robét bedzie dokonane w oparciu o
dokumenty okreslone w § 1 ust. 3 ) umowy, a w przypadku braku ustalenia wartoci na
ich podstawie Srednie ceny Sekocenbud dla wojewodztwa $wigtokrzyskiego z daty
zlozenia oferty.

Wystapi koniecznoé¢ wykonania zamowienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt
5 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wpltyw na termin
wykonania przedmiotu umowy.

Wystapia zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych
i uniemozliwiajacych prowadzenie robot lub kleski zywiotowe,

Wystapi koniecznos¢ zmiany inspektora nadzorujgcego wykonanie zadania lub kierownika
budowy.

Nastapi wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile nie
wynika to z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi wyfaczng odpowiedzialno$¢.




6) Zmianie ulegnie stawka podatku VAT na roboty, stanowigce przedmiot umowy.
§ 20.

Ewentualne spory powstate na tle stosowania warunkow niniejsze] umowy bedg

rozstrzygane w pierwszej kolejnosci polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku
braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane bedg przez wiasciwy sad dla siedziby

Zamawiajacego.

§ 21.
Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa
dla kazdej ze stron,

Zatacznikami do niniejszej UMOWY sa;

1. Harmonogram rzeczowo — finansowy robot.

2. Dokumentacja projektowa.

3. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

4. Oferta Wykonawcy wraz z wymaganymi zatgcznikami.

*Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca oéwiadczy w ofercie, ze zamdwienie wykona csobiscie
zapisy §1ust. 5 i § 2 oraz § 10 ust. 4 i 5 projektu umowy nie maja rastosowania,
a aktualny pozostanie zapis w § 5, ust. 1.

Wykonawca: Zamawiajacy:




