Zalacznik nr 7 do SIWZ
Wzoér umowy

Umowa nr INO.272.1.U.19

zawarta W dniu ......ccoeceeeineeeneenneennns W ottt pomigdzy:

Gming Sitkéwka-Nowiny, ul. Biale Zaglebie 25, 26-052 Nowiny reprezentowang przez:

zwany dalej Wykonawea.

1.

§1
W wyniku udzielonego zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, stanowigce przedmiot umowy zadanie pod nazwg:
»Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 319/7, 318/5 wraz z budowa o$wietlenia ulicznego
drogi gminnej na dz. nr ewid. 319/7, 318/5, 318/10, 319/10, 319/11 w obrebie geodezyjnym 0015
Szewce - ul. Kwarcytowa w m. Szewce, gm. Sitkowka-Nowiny” — etap |
Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
- Przebudowe drogi gminnej na dziatkach nr ewid. 319/7, 318/5 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce,
gmina Sitkéwka-Nowiny na dlugosci 388 m (od poczatku opracowania 0+000 km do 0+388 km).
Przebudowa polega na wykonaniu nowej geometrii ulicy z trwatym wyznaczeniem jezdni, zjazdow na
posesje oraz wykonanie tymczasowego odwodnienia drogi poprzez system retencyjno-rozsaczajacy;
- Budowg os$wietlenia drogi gminnej na dziatkach nr 319/7, 318/5, 318/10, 319/10, 319/11 (ul.
Kwarcytowa) w m. Szewce, gmina Sitkoéwka-Nowiny - od istniejacej stacji transformatorowej
Szewce 1261, tj. od stupa nr 1 do shupa nr 16. Dtugos¢ trasy linii kablowej zasilajacej 379 m, dlugos¢
kabla 456 m, ilo$¢ opraw o§wietleniowych — 16 szt.
Zakres przedmiotu umowy we wskazanym etapie, okresla dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, oraz zapisy specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robdét budowlanych oraz dokonat zalecanych ogledzin terenu budowy i uznaje je za
wystarczajace do realizacji przedmiotu umowy.

§2

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.

2.

Protokolarne przekazanie placu budowy, dokumentacja (1 egz.) nastapi w ciggu 7 dni od daty zawarcia

umowy.
Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 31.07.2019 r.

§3

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie realizacji
przedmiotu umowy wobec Zamawiajaceg0 i 0sob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania oraz dostarczenia informacji pisemnej do siedziby
Zamawiajacego o wykonaniu roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z 2 dniowym (dni robocze)
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonaé¢ otwory
niezbedne do ich zbadania przez Zamawiajacego, a nastgpnie przywrécic¢ je do stanu poprzedniego na
wlasny koszt.
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Wykonywanie robot przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcow odbywaé sie moze za zgoda
Zamawiajgcego wylgcznie na zasadach okreslonych w art. 647 kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za roboty, ktore wykonuje przy

pomocy podwykonawcow.

Przy realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143a do 143d

ustawy Prawo zaméwien publicznych.

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia nha roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz
z przedtozona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian
w zawartej umowie.

2) Wymogi natozone wobec treSci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami;

a) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 14 dni od dnia dorgczenia faktury,

b) w umowie zakres i wielkos¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te
okreslone w umowie podstawowej pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca,

C) w umowie wysokos$¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie mogg by¢
bardziej rygorystyczne niz te okre$lone w umowie podstawowej pomi¢dzy Zamawiajacym
1 Wykonawca,

d) termin realizacji, sposob spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢ zgodny
z wymogami okreslonymi w SIWZ,

e) zakazuje si¢ wprowadzenia do umowy zapisow, ktore be¢da zwalnialy wykonawce
z odpowiedzialnosci wzglgdem zamawiajacego za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow.

3) Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy sktada pisemne zastrzezenia do
jej tresci. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen W terminie wskazanym uwaza sig, ze projekt umowy
zostal zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0 podwykonawstwo na roboty
budowlane, dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5) Nie ma obowigzku przedktadania umow o ktérych mowa w pkt. 4). jezeli warto$¢ zawartych umow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i ustugi nie przekracza 0,5% wartosci
przedmiotu umowy i 50 tys. zt.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca si¢
powotywal, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spelniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Podwykonawecg robot .......ccccvevieieeiieie e DEAZIE.....cvecvicr et

§4
Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem budowy jest:

dziatajagcy w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.).

2.

W przypadku zmiany Kierownika budowy, na inng osob¢ niz wskazana w ust. 1, Wykonawca

zobowigzany jest do:

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem koniecznos$ci zmiany;

2) pisemnego wykazania Zamawiajagcemu, ze osoba, ktéra zamierza pelni¢ obowiazki kierownika
budowy spetnia kryteria oceny ofert okre§lone w SIWZ, w stopniu nie mniejszym, niz
zadeklarowano w ofercie,

3) Zamawiajacy zastrzega prawo do niewyrazenia zgody na zmian¢ Kierownika budowy w przypadku,
gdy Wykonawca nie wykaze spetnienia kryteriow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2,
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4) Zamawiajacy zastrzega Sobie prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku naruszenia
postanowien, okreslonych w ust. 2.

5) Zmiana Kierownika budowy o ktorym mowa w ust. 2, stanowi zmian¢ Umowy i wymaga
sporzadzenia aneksu.

§5

Jezeli Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy przez Inspektora nadzoru z zadaniem usunigcia
okreslonej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje
zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wplywu i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.
Zamawiajacy moze zwrocic¢ si¢ o usuniecie okreslonych osob, gdy osoby te:
1) nie przestrzegaja przepisow BHP,
2) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym,
3) nie wykonujg robot budowlanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowigzat si¢ wykonywac¢ przedmiot umowy przy pomocy
0sOb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca gwarantuje, ze osoby wykonujace
przedmiot umowy beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy.
Obowigzek realizacji przedmiotu umowy przy pomocy 0séb zatrudnionych na podstawie umowy o pracg
dotyczy rowniez realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow.
W okresie realizacji umowy pracownicy bezposrednio zwigzani z wykonaniem robot w zakresie
przedmiotu umowy, zatrudnieni beda przez Wykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
W dniu zawarcia Umowy, dla osob wchodzacych w sktad personelu Wykonawcy, w stosunku, do
ktorych Wykonawca w ofercie zobowiazal sie¢ wykonywaé przedmiot umowy przy pomocy o0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenia
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegblnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudniona na podstawie
umowy o pracg, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem, ze okazane do wgladu
kopie uméw o pracg osob wymienionych w 0$wiadczeniu sg zgodne z prawda.
Zmiana pracownikow wykonujacych czynnosci przy realizacji zamowienia skutkuje obowigzkiem
dostarczenia przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany zaktualizowanego
oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 4.
Za niewywiazanie si¢ przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust. 2, 3, 4 Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu karge w wysokos$ci 100 zt za kazdy dzien opdznienia.
W przypadku dwukrotnego nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust. 2, 3,
4 Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bedg wykonywane.
Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywa¢ dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13
i art. 46 ustawy Prawo budowlane.
Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robot, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ na zasadach ogodlnych, za wszelkie szkody powstale na terenie objgtym
wykonywaniem przedmiotu umowy.

§6

W ramach wymienionej w § 9 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:
1) Przeprowadzi branzowe proby i odbiory techniczne i technologiczne, wykona inwentaryzacj¢ oraz

sporzadzi dokumentacje powykonawcza z kosztorysami robot wykonanych.
2) Usunie materialy zbgdne z placu budowy na wysypisko $mieci, uporzadkuje teren budowy.

§7

Wykonawca na wiasny koszt Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczgciem robot, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z uwagi na zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, i dostarczy go
Zamawiajgcemu.
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§8
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych.
Materiaty i urzadzenia muszg odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2016, poz. 1570), zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pozn. zm.) oraz dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych.
Materiaty 1 urzadzenia musza by¢ zgodne z ze ztozong oferta.
W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe
badania laboratoryjne wbudowanych materiatow. Badania te Wykonawca wykona na wtasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajacego do przekazania $§wiadectw jakoSci
materiatéow dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci,
aprobata techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora nadzoru)
przed ich wbudowaniem.

§9
Cena ryczattowa brutto za wykonanie przedmiotu UMOWY WYNOSI: ......cccceeverveerernennne ztotych (stownie
ZYOtYCh: Lo ), wtym:
Nettow zk: ...l (stownie zlotych: ... ..o, )
podatek VAT ................. (stoWnie ZEOtYCR: ..o ).

w tym za:
1. Przebudowa drogi gminnej na dzialtkach nr ewid. 319/7, 318/5 (ul. Kwarcytowa) w m. Szewce,
gmina Sitkéwka-Nowiny

Kwota brutto: .................. (stownie ZEotych: ... )
Nettow zk: ...l (stownie Zlotych: ... ... )
podatek VAT ................. (StoWnie ZEOtYCR: ..o ).

2. Budowa oswietlenia drogi gminnej na dzialkach nr 319/7, 318/5, 318/10, 319/10, 319/11 (ul.
Kwarcytowa) w m. Szewce, gmina Sitkowka-Nowiny

Kwota brutto: .................. (stownie ZEotych: ... )
Nettowzk: ....oooovvinninanl. (stownie ZIotyCh: ... .o )
podatek VAT................. (STOWNIE ZEOLYCR: .o ).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie, zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
W przypadku stwierdzenia wykonania zakresu robot w sposob niezgodny z dokumentacja tzn. uzycie
materiatdw innych niz zadeklarowanych w zlozonej ofercie zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie za
te roboty wykorzystujac do tego ceny rynkowe lub w przypadku ich braku sekocenbud i natozy kare
umowng zgodnie z zapisami Umowy.

§ 10

Zamawiajacy nie dopuszcza czesciowego fakturowania.

n

§11
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowa na podstawie
podpisanego przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego protokotu odbioru.
Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca bedzie korzystal z podwykonawcow, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg dowodu zaptaty o ktorych mowa w ust. 3
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Zamawiajacy, z naleznosci przyshugujacej Wykonawcy, ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona zamawiajacemu umowe
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od

obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci o ktorej mowa w ust. 5 zwroéci si¢ do Wykonawcy aby ten

w terminie 7 dni wniost pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigzan wobec

podwykonawcy. Whniesione uwagi moga by¢ podstawa:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Platnikiem faktury bedzie Gmina Sitkdbwka — Nowiny, majgca swojg siedzibe w Nowinach przy

ul. Biate Zaglebie 25, 26 — 052 Nowiny, posiadajaca NIP: 959-14-68-922.

Ustala si¢ termin zaptaty faktury koncowej do 30 dni od dnia jej otrzymania wraz z dokumentami

odbiorowymi i rozliczeniowymi.

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potragcaé Wykonawcy kary umowne oraz inne wydatki

obciazajace Wykonawce zgodnie z trescig niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§12
Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zlozy u Zamawiajacego dokument stwierdzajacy
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy
w kwocie stanowigcej 10% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj KWOtY ........ccccoevvivrnrinnnnen.
PLIN (STOWIE: ©..vviititieiicitiicieee ettt ettt ettt e teess e teeteesa e beeseessessestee e eseeneennnas ).
Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu UMOWY JESt ........cooviviiiiiiiiiiiiiiiiieieeee,
Czg$¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robot zgodnie z umowa, w wysokosci 70 % calosci
zabezpieczenia zwrocona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu
umowy.
Pozostala czgs¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia stuzaca do pokrycia roszczen
w ramach r¢kojmi, zwrocona zostanie Wykonawcy w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
Zwrocona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona w pkt. 2 moze
ulec zmniejszeniu z tytulu potracen za zlg jako$¢ robot, nie dotrzymania terminu zakonczenia
przedmiotu umowy lub naktadow poniesionych przez Zamawiajacego na usuni¢cie ewentualnych wad,
jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

§13

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami w szczego6lnosci
techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

1.

2.

§14
Po wykonaniu rob6t objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru koncowego
i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Do zawiadomienia zakonczenia robot Wykonawca zatacza:

1) Operat powykonawczy w 3 egz., ktory musi zawierac:

a) oswiadczenie kierownika budowy, Ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zapisami w § 13 oraz
ze teren budowy zostal uprzatniety — 2 egz.,

b) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materialty zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét i ztozong oferta - 1 egz.

2) Warunkiem odbioru koncowego robdt przez Zamawiajacego jest wykonanie bez wad przez
Wykonawce calosci przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa z zalgczonymi,
niezbednymi protokotami odbiorow robot zanikajacych, a takze przedstawienie Zamawiajacemu,
dniu rozpoczgcia czynnosci odbioru:

a) kompletnego, z zakonczonymi wpisami dziennika budowy,
b) certyfikatow i atestow wbudowanych materiatow,
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C) 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ze szkicami wraz z potwierdzonym
wnioskiem o przyjeciu dokumentacji do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego w celu zarejestrowania,

d) projektu budowlanego powykonawczego.
Rozpoczecie czynnos$ci odbioru koncowego nastgpi w ciggu 14 dni od daty powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru najp6zniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia
odbioru, o ile nie nastgpi przerwanie czynno$ci odbiorowych.
Jezeli w toku czynnosci odbioru Zostang stwierdzone wady lub braki:
1) nadajace sie do usunigcia — Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad lub brakow,
2) nie nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy zazada ponownego wykonania robot lub obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu umowy. Odbior
robot z wadami nie nadajacymi si¢ do usunigcia moze nastapi¢ wylacznie w przypadku, gdy nie bedzie
to stanowi¢ o trwato$ci przedmiotu umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do
odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prob, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru, a fakt ten nie moze byc
podstawa do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2, natomiast
bedzie podstawa do naliczenia przez Zamawiajacego stosownych kar umownych za niewykonanie
umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek usunigcia wad i ponownego
zgloszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§15

Po zakonczeniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy, przywroci¢
stan pierwotny i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym dla odbioru konicowego robot.

§16

W przypadku zlej jakosSci prac, stanowigcych przedmiot umowy (niezgodnej z aktualnie obowigzujacymi
normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie
obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

1.

2.

10.

§17
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rgkojmi na okres ...... miesigcy na wykonanie przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne wykonanych robdt istniejgce
w czasie odbioru koncowego oraz za wady i awarie powstate po odbiorze w okresie trwania rekojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosc.
O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni
od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin.
O dacie ogledzin Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na 7 dni przed planowanym terminem.
W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy Wyznacza
Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunigcie. Usunigcie wady stwierdza sig¢ protokolarnie.
W okresie trwania rgkojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia powstatych wad (usterek)
w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca begdzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialno$ci swoim kosztem i staraniem.
W razie nie usunigcia, przez Wykonawce, W wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych
robot, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.
Rekojmia ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgltoszenia istnienia
wady do usunigcia wady stwierdzonego protokolarnie.
Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

§18

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone b¢dg kary umowne:
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1.

o~

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng:

1) za opoznienie W wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia;

2) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek, w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 umowy;

3) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek, w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 9 ust. 1 umowy;

4) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek, w wysoko$ci 2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy;

5) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 1 umowy;

6) za opdznienie w usunigciu wad i usterek w okresie r¢kojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonej od daty
wyznaczonej na usuniecie wad;

7) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w § 161 § 19 ust. 2 pkt.
3 umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy;

8) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy 0séb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 - w wysokosci 5.000 zt.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

1) za zwlok¢ w zaptacie faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowej dla ptatnosci
nieterminowych.

Naliczone kary umowne staja si¢ wymagalne jezeli Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania
oswiadczenia ztozonego przez Zamawiajacego o nhaliczeniu kar umownych nie dokonat ich zaptaty.
Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia z faktury kar umownych.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogdlnych
przepiséw Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

§19

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze

stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac

budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) zostanie ogloszona upadto$¢ Wykonawcy badz zostanie zajety jego majatek,

3) Wykonawca nie rozpocznie robét bedacych przedmiotem umowy,

4) Wykonawca narusza postanowienia umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy Zamawiajacy nie

przystapit do odbioru koncowego, bezpodstawnie odmawia dokonania odbioru robot lub odmawia

podpisania protokotu odbioru.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga dla swej wazno$ci formy pisemnej oraz wskazania,

przewidzianej umowa, przyczyny odstgpienia.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktora byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
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6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania odbioru rob6t wykonanych do dnia odstapienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za
wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

§ 20

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiang zawartej umowy w nastepujacych okolicznos$ciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Dopuszcza si¢ stosowanie robot zamiennych w nastepujacych okolicznosciach;

na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, W trakcie prowadzenia robot, moga by¢
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robot. Dopuszcza si¢ je tylko
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.
Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego;

w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajacych z umowy Zamawiajacy sporzadza protokdt robot zamiennych,
a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty;

koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy;

koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, a zmiany te uniemozliwig
przekazanie obiektu do uzytkowania;

koniecznos¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizjg z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji;

w przypadku, gdy okreslone w pkt. 2 zmiany spowoduja wzrost kosztow, roboty te beda
traktowane jako dodatkowe lub uzupetniajace;

Rozliczenie robdt, o ktorych mowa w pkt. 1) - 5) nastgpuje w oparciu o czynniki cenotworcze
przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie
ofertowym cen materiatow lub urzadzen przyjmuje si¢ za prawidtowe $rednie ceny z ostatniego
opublikowanego cennika Sekocenbud dla woj. §wietokrzyskiego lub udokumentowana najnizsza
ceng z trzech porownywalnych cen z hurtowni z tymi materiatami.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku:

1)
2)

3)
)
5)
6)

7)

rezygnacji z czesci zakresu robot do wykonania,

braku konieczno$ci wykonania robot wyniktych z bledow stwierdzonych w dokumentacji
projektowej;

modyfikacji przedmiotu zaméwienia w zwigzku z wystgpieniem robdot dodatkowych lub
uzupetniajacych za roboty zaniechane;

wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w § 11 ust. 4;

jezeli warto$¢ robot zamiennych bedzie mniejsza od podstawowych;

zmniejszenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt. 1) — 3) oraz 5) nastepuje w oparciu
0 kosztorys ofertowy;

w przypadku zmiany ustawowej podatku VAT.

3. Zmiana terminu, ktéra uprawnia do zmiany harmonogramu, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajgcego
nastapi w nastepujacych okoliczno$ciach:

1)

2)

3)
4)

5)

Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robot, tj.:

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegélnosci: dziatania sity wyzszej
(np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wplyw na
terminowo$¢ wykonania robot; warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla pory roku,
uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych;

konieczno$¢ usuniecia bledow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboto czas niezb¢dny do ich usunigcia;
przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie dalszych robot.
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Zmiany materiatlowe, dopuszcza sie wprowadzenie zmiany materialow przedstawionych w ofercie pod
warunkiem, ze;
1) spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego na eksploatacje
1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
2) wynikaja z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisoOw (nastgpca zmienianego materiatu);
3) Zmiana materialbw o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych w ofercie
w przypadku wycofania lub niedostepno$¢ na rynku materiatu.
Dokonanie zamiany kierownika budowy (robot) na osobg¢ o kwalifikacjach i doswiadczeniu
wymaganym w SIWZ.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, ktore przed wprowadzeniem do umowy
wymagajg zgodnej akceptacji stron umowy z wylaczeniem postanowien okreslonych w ust. 2, gdzie
podjecie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.
§21
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych oraz inne obowigzujace przepisy
prawa.
W razie ewentualnych sporow rozstrzyga¢ je bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
§22
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie realizacji zamowienia do zadania zlozenia przez
Wykonawce, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego: oswiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osoéb bezposrednio wykonujacych roboty
w zakresie przedmiotu umowy. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$Ci Wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy.
Zmiana pracownikow wykonujacych czynnosci przy realizacji zamowienia skutkuje obowigzkiem
dostarczenia przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany zaktualizowanego wykazu
i dowodow, o ktorych mowa w pkt 1.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ weryfikacji w/w dowodoéw poprzez natozenie na Wykonawce
obowigzku dostarczenia uméw o prace (do wgladu, oznacza to, ze Zamawiajacy nie bedzie kopiowat,
gromadzil ani przetwarzal danych osobowych zawartych w przedtozonych umowach 0 prace), osob
majgcych wykonywaé te czynno$ci, pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych
czynno$ci. Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji prac.

§23

Wszelkie zmiany tresci umowy moga nastapic jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 24

Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze stron.

§ 25

Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowig :

1)  Harmonogram rzeczowo- finansowy robot,

2)  Dokumentacja projektowa,

3)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

4)  Oferta Wykonawcy wraz z wymaganymi zatacznikami.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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