Zafgcznik Nr 9 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA NR GKB- 2232/404/ UM1
o wykonanie rebdt budowlanych
zawarta w dniu ....................... 2011r. w Nowinach pomiedzy:

Gming Sitkéwka - Nowiny majacg swoja siedzibe w Nowinach,
przy ulicy Biate Zagiebie 25, zwang w dalszej treéci umowy ,Zamawiajgcym”,
reprezentowana w osobie:

1. Pana Stanistawa Baryckiego -  Wiéjta Gminy

reprezentowana/m przez

1. Pania/a

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawca”, o nastepujgcej tresci:

§1.

1. W wyniku rozstrzygnigtegow dniu ............ 2011r postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonego na podstawie art, 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zamodwien publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 113, poz. 759 ze zmianami), w trybie
przetargu nieograniczonego o wartoéci szacunkowej zamoéwienia nie przekraczajacej wyrazonej
w ztotych réwnowartosci kwoty 4 845 000 €, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania roboty budowlane zadania inwestycyjnego p.n.:

~Rozbudowa budynku swietlicy wiejskiej w msc. Szewce, gmina Sitkéwka-Nowiny,
wojewédztwo Swietokrzyskie”

stanowigce przedmiot ninigjszej umowy.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje m.in.:

a/ roboty rozbiérkowe;

- rozebranie schod6éw konstrukcji drewnianej - 12,00 m2

- odbicie tynkdw cem-wap. na Scianach - 750,06 m2

- odbicie tynkdéw cem-wap. na stropach, belkach i schodach - 225,00 m2

- zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - 116,70 m2
- zerwanie posadzek z desek drewnianych na legarach - 32820 m2
- rozebranie wyktadziny Scian z ptytek ceram. - 72,83 m2
- rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cement. - 41,20 m2
- rozebranie piecéw i trzonéw licowanych kaflami - 4,29 m3
- rozebranie $cianek z cegty na zaprawie cem-wap. - 11,23 m3
- rozebranie $cianek dzialowych z fat i rygli - 49,74 m2
- wyKkucie z muru oscieznic drewnianych - 12 szt.

- wyjecie oscieznic drzwiowych o pow. do 2,0 m2 ze $cian

drewnianych - 19 szt.
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- wyjecie oscieznic drzwiowych o pow. ponad 2,0 m2
ze scian drewnianych

- wyjecie odcieznic okiennych o pow. do 1,0 m2 ze $cian
drewnianych

- wyjecie oécieznic okiennych o pow. do 2,0 m2 ze $cian
drewnianych

- wyjecie oscieznic okiennych o pow. ponad 2,0 m2
Ze scian drewnianych

- rozebranie pokrycia dachowego z blachy

- rozebranie rynien dachowych z blachy

- rozebranie rur spustowych z blachy

- rozebranie obrobek blacharskich z blachy

- rozebranie czapek kominowych betonowych

b/ roboty ziemne:
- podbicie betonem grub. 50 cm taw fundamentowych
odcinkami co 1 m z wyk. | zasypaniem wykopow
w gruncie kat.|[l
- wykopy nieumocnione wykonywane wewnatrz budynku
- wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw
0 gieb. do 1,5 m w gruncie kat. Ili.

¢/ izolagje:

- dwuwarstwowa izolacja przeciwwodna dyspersyjna
z masy asfaltowo-kauczukowe;

- docieplenie scian fundamentowych styropianem
ekstradowanym gr. 5 cm

- tynk zewnetrzny cementowy kat.|l z dodatkiem
hydrouszczelniajgcym na cokole budynku

- dwuwarstwowa izolacja przeciwwodna powtokowa
bitumiczna pozioma w piwnicy

- impregnacja ogniochronna i przeciw korozji biologicznej
elementoéw drewnianych — bale i krawedziaki

- izolacje poziome przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych

twardych gr. 7 cm

- izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

- izolacja z foiii polietylenowej przymocowanej do
konstrukeji drewnianej — wiatroizolacja

- izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do
konstrukcji drewnianej — paroiziolacja

- izolacja ciepina i przeciwdzwigkowa z wetny mineralinej
gr. 10 cm pozioma

- izolacja cieplna i przeciwdzwickowa z wetny mineralnej
twardej gr. 5 cm pozioma

38,82 m2
1 szt

6 szt.

47,71 m2

397,00 m2
80,32 m
90,00 m

84,92 m2
0,15 m3

11,68 m3
31,48 m3

12,96 m3

46,26 m2
46,26 m2
128,48 m2
46,99 m2
1047,00 m2

223,49 m2
222,00 m2

594,95 m2
411,90 m2
132,75 m2

213,95 m2

d/ tynki, sztablatury i oktadziny wewnetrzne, ocieplenie §cian drewnianych:

- tynki zwykte wewnetrzne kat.lll na $cianach, stropach
i klatkach schodowych

- licowanie $cian plytkami za zaprawie klejowej

- otacenie Scian tatami z tarcicy nasyconej 38x50 mm

- okfadziny $cian z plyt gipsowo-kartonowych

- ocieplenie $cian zewnetrznych od wewnatrz wetng mineralng
gr. 12 cm, plyty gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych

186,72 m2
128,85 m2
498,63 m2
379,25 m2

315,74 m2




- konstrukcja rusztéw z listew drewnianych na stropach
pod oktadziny z ptyt gipsowych
- oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych na stropach

ef &ciany:

- §ciany murowane z cegly gr. 12 cm na zaprawie
cem.-wap.

- §cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych

f/ malowanie:
- malowanie tynkéw wewnetrznych farbami emulsyjnymi 2x

- malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych

z piyt gipsowo-kartonowych

o/ podtogi | posadzki:

- posadzki betonowe gr. 4 cm zbrojone siatkg stalowg

- posadzki i oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych
na zaprawie klejowej

- cokoliki z ptytek kamionkowych na zaprawie klejowej

- posadzki betonowe gr. 5 cm zatarte na gtadko

- posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett

- listwy przyscienne drewniane

- podtoga z desek struganych

- podtoga z ptyt OSB

h/ obrébki blacharskie:
- obrébki blacharskie z blachy powlekanej

if wentylacja:

- kanat nawiewny zetowy 15x15 cm

- dwuscienne (izolowane) przewody wentylacyjne ze stali
nierdzewnej

j/ stolarka:

- montaz okien piwnicznych drewnianych o pow. do 1,0 m2

- montaz oscieznic drzwiowych stalowych

- montaz skrzydet drzwiowych wew. petnych obitych
blachg

- montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych
wzmochionych i jedncramowych

- montaz skrzydet drzwiowych drewnianych

- montaz oscieznic drzwiowych drewnianych

k/ schody:

- schody zelbetowe proste na plycie
- schody drewniane

- balustrada drewniana tralkowa

I elementy kowalsko-$lusarskie:
- balustrady schodowe z pretdéw stalowych

317,18 m2
317,18 m2

0,41 m3

86,62 m2

127,66 m2

1126,61 m2

47,23 m2

115,39 m2
144,84 m
222,00 m2
218,50 m2
32522 m
11,30 m2
213,95 m2

115,21 m2

1 szt.
16,00 m
1,08 m2

3 szt.

3,24 m2
68,68 m2

45,24 m2
33,04 m2

508 m2
7,50 m
7.00 m

500 m




¥/ dach:

- pokrycie dachu z blachy

- rynny dachowe pétokragle
- rury spustowe okragte

- impregnacja ognioochronna i przeciw korozji biologicznej

elementéw drewnianej konstrukeji dachu

m/ kominy:

- docieplenie kominéw ptytami z wetny mineralnej gr 100 mm

wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
- wykonanie nakryw komindw $red. grub. 7 cm

n/ elewacja:
- demontaz docieplenia $cian z plyt styropianowych
wraz z oktadzing typu ,siding” z elementéw winylowych

- wykonanie oktadziny elewacyjnej z desek modrzewiowych

przybijanych na zakiad w ukiadzie poziomym
- rusztowania zewnetrzhe rurowe o wys. do 10 m

of schody zewnetrzne:

- okfadzina $cian bocznych schodéw piytami z piaskowca
CZerwonego

- hakrywy scian bocznych schoddw ptytami z piaskowca
czerwonego szer. do 30 cm

- stopnie proste schodéw z piaskowca czerwonego

p/ zagospodarowanie terenu:

- chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

- opaska z nawierzchni zwirowej gr. 7 cm

- ogrodzenie terenu murowane na cokole z przestami
z ptaskownika

- ogrodzenie z paneli stalowych na stupkach stalowych
o rozstawie 3 m

- zadaszony podest — scena

r/ instalacja wodociggowo-kanalizacyjna:

- rurociagi instalacji wodociggowej

- wodomierze skrzydetkowe

- zawory kulowe inst. wod.

- Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami
0 poj. 80 dm3

- baterie umywalkowe

- baterie zmywakowe

- baterie natryskowe

- rurociggi kanalizacyjne z PCV wewnatrz budynku

- wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego

- umywalki pojedyncze porcelanowe

- zZlewozmywak z blachy nierdzewne;

- ustepy pojedyncze z pluczkami

- pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym

- brodziki natryskowe

s/ instalacja c.o. i kottownia olejowa:

- rurociggi miedziane w instalacji c.o.

- grzejniki stalowe plytowe z ostonami

- glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem

- urzadzenia kottowni olejowej wraz z oprzyrzadowaniem

397,00 m2
80,32 m
90,00 m

397,00 m2

43,57 m2
2,64 m2

183,39 m2

183,39 m2
339,77 m2

30,06 m2

9,80m
22,99 m

190,51 m2
34,55 m2

140,00 m

140,00 m
68,00 m2

134,00 m
4,00 kpl
21,00 szt

3,00 kpl
9,00 szt
1,00 szt.
1,00 szt
57,50 m
4,00 szt.
9,00 kp!
1,00 szt.
5,00 kpl
1,00 kpl
1,00 kpl

220,00 m
21,00 szt.
21,00 szt,

1,00 kpl




t/ instalacja elektryczna i cdgromowa:

- tablice rozdzielcze | WLZ - 3,00 kpl
- przewody kabelkowe instalacji oswietleniowej i gniazd

wtykowych - 135714 m
- taczniki - 35,00 szt.
- ghiazda instalacyjne wtyczkowe - 65,00 szt
- oprawy oswietleniowe - 88,00 szt
- montaz uziomow poziomych w wykopie - 098,00 m
- przewody instalacji odgromowej poziome na wspornikach - 25500m
- przewody instalacji odgromowej pionowe mocowane do drewna - 30,00 m

3. Integralne czeéci sktadowe niniejszej umowy stanowig;

a) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

b) dokumentacja projektowa,

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) oferta Wykonawcy,

e) harmonogram rzeczowo — finansowy robét — zatacznik Nr 1 do umowy, (ktérego podstaws
wykonania bedzie opracowany metodg szczegotowy kosztorys na cene ofertows).

4. Realizacja zaméwienia odbywa¢ sig bedzie zgodnie z dokumentacija projektows,
obowigzujacymi przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowa,.

5. Zakres robét, ktére bedzie wykonywat Wykonawca osobiscie lub za pomocg podwykonawcow
okresla sie w sposéb nastepujacy:

a/. Wykonawca:

...............................................................................................................................................

§2

1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czesci robét wymienionych w ofercie
Wykonawcy.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacii
Zamawiajacemu tresé umowy o podwykonawstwo lub jej projektu najpdzniej w terminie 14
dni przed rozpoczeciem wykonywania roboty objetej podzleceniem, pod rygorem braku
solidarnej odpowiedzialnoéci Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce.

3. Jezeli Zamawiajacy w ciagu 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawceg pisemne;
umowy z Podwykonawca lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczace)
wykonania rob6t okreslonych w umowie lub jej projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Zamawiajacy odpowiada solidarnie za zaptate wynagrodzenia za roboty zlecone
Podwykonawcom maksymalnie do wysokos$ci wynagrodzenia przewidzianego za dany
element w harmonogramie, o ktérym mowaw § 1 ust. 3 &) .




4. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgacego za prowadzone roboty,
takze te ktdre wykonuje przy pomocy Podwykonawcdw.

5. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z trescig niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcg bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$é skutki z tego wynikajace, beda obcigzaty
Wykonawce.

§3

. Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catego przedmiotu zaméwienia bedacego
przedmiotemn umowy strony ustalajg na kwote:

—

brutto, tacznie z podatkiem VAT ...t e Zh
(SIOWNIE ZE .o i e e e e e )

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za calos¢ robot w
celu osiggniecia przez Zamawiajgcego rezultatu. Réznice pomigdzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a
faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami rob6t stanowig ryzyko
Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

3. Kwota brutto okreslona w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym niezmiennym do
konica realizacji zamoéwienia i zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacjg zadania,
o ktérym mowa w § 1, wynikajace z dokumentacji projektowych oraz m.in.
nastepujace koszty: koszt wszelkich robét przygotowawczych, porzgdkowych,
zagospodarowania placu budowy, peing obstuge geodezyjng, projekt planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projekt organizacji robdt |, itp., oraz wszelkie koszty
zwigzane z przygotowaniem dokumentéw, ktére bedg wymaganew dniu rozpoczecia
czynnosci  odbioru.

3. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty zamoéwienia i zwigzanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

4, Ptatnikiem faktury bedzie Urzad Gminy Sitkéwka ~ Nowiny, majacy swoja siedzibe
w Nowinach przy ul. Biate Zagtebie 25, 26 — 052 Sitkéwka,
posiadajgcy NIP: 959 — 09 — 00 — 464,

§ 4.

Strony ustalajg nastgpujace terminy zwigzane z realizacja przedmiotu umowy :

1. Termin realizacji catosci zaméwienia - do dnia 30 wrzesnia 2011r.

§ 5.
1. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wiasnymi/*.

2. Zamawiajgcy przekazat Wykonawey, w dniu podpisania niniejszej umowy, kompletng
dokumentacje techniczna, z niezbednymi uzgodnieniami, w jednym egzemplarzu
— co Wykonawca potwierdza.

T
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. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren (plac) budowy w ciagu 7 dni od daty
podpisania umowy, po spisaniu oddzielnego protokétu w obecnosci Inspektora nadzoru.

. W ramach wykonywanych robét Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia, w
terminie mozliwie najkrotszym, wszystkich powstalych z jego winy szkoéd i skutkow
zaniedban na terenie (placu) budowy, wyniklych w czasie realizacji zadania.

Wykonawca zobowigzuje sig, na swoj koszt, strzec mienia znajdujacego sie na

terenie budowy a takze zapewni¢ warunki bezpiecznej i higienicznej pracy.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzgdzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sig do umozliwienia wstepu na teren (plac) budowy
pracownikom organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie czynnosci okreslonych Ustawg - prawo budowiane oraz udostepnienia
informacji wymaganych ta ustawa.

Po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowad teren budowy oraz
przywrécié catos¢ do stanu pierwotnego i przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie wczesniej
ustalonym, przed dniem odbioru robot.

§ 6.

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy w cato$ci z materiatow
wtasnych.

Materialy, 0 ktorych mowa w ust 1 powinny podlegac kwalifikacji kontroli jakosci
stosownie do obowiazujgcych w tym zakresie przepisow. Wykonawca przedstawi,
na kazde zadanie Zamawiajgcego stosowne certyfikaty, atesty i swiadectwa jakosci
dopuszczajace poszczegolne materiaty do wbudowania w obiekcie przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy
wymagane do zbadania, na zgdanie Zamawiajacego, jakosci robot wykonanych
7 materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru,
losci i jakosci wbudowanych materiatow.

Badania, o ktérych mowa w punkcie 3, musza byé zrealizowane wiasnym kosztem
i staraniem Wykonawcy.

§7.

1. Dla realizacji calej inwestycii, 0 ktorej mowa w § 1, Zamawiajacy zobowigzuje sie do
zapewnienia nadzoru inwestorskiego. Zgloszenie Nadzoru Inwestorskiego nastapt wpisem
do dziennika budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.

Zakres obowigzkow i uprawnien Inspektora nadzoru okreslaja art. nr 25 - 27 ustawy
7 dn. 7.V11.1994 r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243 poz. 1623).
. Inspektor nadzoru jest zohowigzany m.in. do:

a) weryfikacji i akceptacji sporzadzonych przez Wykonawce dokumentow, O ktorych
mowa w § 1 ust. 3e),




1.

5.

reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z umowa, dokumentacjg, projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzania jakoéci wykonywanych robét, wbudowanych materiatéw,
a w szczegdinosci zapobiegania zastosowaniu materialéw wadliwych i nie
dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych,

potwierdzania faktycznie wykonanych robét w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu,

kontroli terminowoéci realizacji inwestycji i egzekwowania od Wykonawcy realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 e),

udziatu w naradach koordynacyjnych,

rozstrzygania w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci natury techniczne;
powstatych w trakcie realizacji inwestydji,

potwierdzania w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy w trakcie realizacji
inwestycii oraz jej gotowosci do odbioru,

udziatu w przegladach w okresie rekojmi,

dokonania odbioréw czesciowych oraz uczestniczenia w odbiorze koricowym,
potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbiorow |
przegladéw gwarancyjnych,

sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajgcemu sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentaciji powykonawczej,

sporzadzenia | przekazania projektu rozliczenia wykonanego zadania i dowodéw OT
dotyczacych nowo powstatych érodkdéw trwatych w terminie 1 tygodnia od daty
przediozenia przez Wykonawce koricowej faktury,

sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentéw zatgczonych do rozliczenia inwestycji.

Zabrania sie Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
jakichkolwiek decyzji majgcych wptyw na zobowiazania finansowe Zamawiajgcego.

W imieniu Zamawiajacego, do prowadzenia spraw formalno - prawnych zwigzanych
z realizowang inwestycja, bez prawa ingerowania w sprawy, za ktére ponosi
odpowiedzialno$é Inspektor nadzoru z racji swoich uprawnier i obowigzkow,
upowazniona jest Pan Andrzej Wasko - pracownik Urzedu Gminy.

§8.

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swéj koszt oscbe ( kierownika budowy)
odpowiedzialng za kierownictwo nad realizowanymi robotami oraz osoby zobowigzane do
uczestnictwa w naradach na budowie.

Zakres obowigzkéw i uprawnien Kierownika budowy okreslajg art. 22123 Ustawy z
dnia 7.VH1.1994 r - Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243 poz. 1623).

Osoba wyzej wymieniona , sprawujgca samodzielng funkcje techniczng w zakresie
objetym przedmiotem zamowienia, ponosi bezposrednia, odpowiedzialnosé przed
organami kontroli panstwowej i uprawnionymi pracownikami Inwestora za
prawidiowe, zgodne z dokumentacjg techniczna, wymogaminorm i przepiséw
prowadzenie robét oraz zapewnienie warunkéw bezpiecznej i higienicznej pracy.




4. Wykonawca ponadto zobowigzuje sig do:

1) terminowego wykonania robét zgodnie z umowa i harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy

2) wykonania wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowianych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji
umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowigzujgcymi normami |
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, przepisami dozoru technicznego,
Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogow
stawianych wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakoéci robot okreslonych w
dokumentacji projektowsj i nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie. Zmiany okreslonych
standardéw wymagaja pisemnej zgody Zamawiajgcego,

3) stosowania  wyrobéw  budowlanych  wprowadzonych  do  obrotu  zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczegélnosci ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881z pdZniejszymi zmianami),

4) sporzadzenia we wilasnym zakresie | na wiasny koszt Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie przed przystapieniem do robdt, jezeli taki obowiazek wynika
Z przepisu ustawy — Prawo budowlane,

5) zapewnienia przestrzegania przepiséw i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich migjscach
wykonywania robét i miejscach sktadowania materiatéw zgodnie z przepisami i
dokumentacjg techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy i w jej
otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

B8) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

7) przygotowania dokumentacji powykonawczej,

B8) zapewnienia obstugi geodezyjnej wykonywanych robét

9) przygotowania dokumentacji powykonawcze,

10) przediozenia Zamawiajgcemu, po zakoriczeniu robdt, wiadectwa energetycznego
uzyskanego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (1. z
2010r Dz.U. Nr 243 poz. 1623)

§9.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty nie objete umowg jezeli sg one
niezbedne ze wzgledu na zaistniate niebezpieczensiwo lub awarig. Podstawe do
podjecia tych robét stanowi wpis do dziennika budowy dokonany przez Inspekiora
nadzoru lub przedstawiciela nadzoru budowlanego - pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego.

§ 10.

1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy bedzie ptatne jedng fakturg korncowg VAT po
zakonficzeniu i odbiorze koficowym catosci robdt bedacych przedmiotem zamdwienia.

2. Ustala sig¢ termin zaplaty faktury koricowej, wterminie 30 dni od dnia jgj
otrzymania wraz z dokumentami odbiorowymi i rozliczeniowymi.

3.Uregulowanie naleznosci odbedzie sie przelewem na konto Wykonawey:

1Y R

4, Jezeli cze$6 lub catosé robodt objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana
bedzie przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z fakturg
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, 0 dokonaniu na jego rzecz zaptaty.
Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére sg nalezne Podwykonawcy z tej
faktury. Za date zaplaty przyjmuje sie date uznania rachunku Podwykonawcy.




5. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w pkt. 4, Zamawiajacy
zatrzyma z naleznoéci Wykonawcy, kwote w wysokoéci réwnej naleznoéci
Podwykonawcy, do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.

§ 1.

1. Wykonawca tytutem nalezytego wykonania przedmiotu umowy zobowigzany jest
do wniesienia Zamawiajgcemu odpowiedniego zabezpieczenia.

2. Wysokoéé zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wartosci brutto
catego przedmiotu umowy ustalonej w § 3 pkt. 1 ninigjszej umowy , co stanowi

warto$6 zh .o { stownie ZEOtyehi )

3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia najpézniej w dniu podpisania
hiniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
okreslonej w pkt. 2 w jednej lub w kilku formach zgodnie z art. 148 Ustawy Prawo
Zamoéwieh Publicznych.

4. W ramach zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2, ustala sie ze 100% wniesionej kwoty
zabezpieczenia bgdzie stanowito zabezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu
zaméwienia.

5. 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciagu 30 dni liczac od uptywu terminu
zakoriczenia robét i potwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze roboty zostaty nalezycie
wykonane, tj. odebrane w formie protokotu odbioru koricowego.

6. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia (30%), przeznaczona begdzie na zabezpieczenie
ewentualnych roszczen w okresie rekojmi i zostanie zwolniona nie pézniej niz w 15 dniu

po uptywie okresu rekojmi.

§12.

—

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢é cywilna za szkody oraz nastgpstwa
nieszczeslwych wypadkéw pracownikéw i osob trzecich powstatych w  zwigzku
z prowadzonymi robotami.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownych umow ubezpieczenia robét
z tytutu szkéd, ktére moga, wystapié w zwigzku ze zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnoéci cywilnej. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci :

a/. roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robdt oraz od ognia i innych zdarzen losowych.

b/. odpowiedzialnoéé cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczeéliwych wypadkow

pracownikow | oséb trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi [ transportowymi.
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§13.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;

al. z tytutu opdznienia w realizacji przedmiotu umowy 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzier opéznienia liczac od uplywu
terminu okreslonego w § 4 ust. 1.

bl. ztytutu opéznienia w usunigciu wad ujawnionych w okresie rgkojmi w wysokosci 0,5%
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia liczac od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na usunigcie wad.

¢/. z tytutu odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron - z przyczyn zaleznych od
Wykonawecy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawey za wykonanie catego
przedmiotu umowy okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

al. za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, za
wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej art. 145 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych.

b/, za zwioke w zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokoséci ustawowej dla
ptatnosci nieterminowych.

3. Postanowienia dotyczace kar umownych nie wytaczajg prawa Stron do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogéinych, wynikajacych z Kodeksu

cywilnego.
§ 14.

1. Strony postanawiaja, ze przystuguje im prawo odstapienia od umowy w nastgpujgcych
przypadkach:

a/ Zamawiajgcemu, jezeli Wykonawcea:

- nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie wskazanym w §11
ust.3 umowy.

- nie podjat wykonywania robét i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy w terminie
7 dni od daty przekazania placu budowy,

- realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania rob6t i nie dokona ich
naprawy w ciggu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
realizuje roboty bez akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego i nie przystepuje do
whasciwego wykonania robét w ciggu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

- nie wykonuje robét zgodnie z umowa lub reafizuje roboty niezgodnie z uzgodnieniami i
zaleceniami Zamawiajacego,

- ogtosi upadiosci badz rozwiazanie firmy.

- otrzyma prawomocny nakaz zajgcia jego majatku.

- przerwie roboty z przyczyn zaleznych od siebie | nie wznowi ich w ciggu 7 dni
od daty monitu Zamawiajgcego.

b/ Wykonawcy, jezeli Zamawiajgcy :

- zwleka w regulowaniu Wykonawcy naleznoéci przez okres 30 dni po umowionym
terminie ptatnosci,
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2. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki:

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacii
robdt wediug stanu na dzieri odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi i
mienia oraz przed wpltywami atmosferycznymi, Wykonawca wraz
z Zamawiajacym, przy udziale Inspektora Nadzoru, dokona odbioru robot
przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych niezwiocznie, przy czym Wykonawca
najpbzniej w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione.

3. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartoé¢ kar umownych
przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu odstapienia od umowy.

W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, wykonane roboty

oraz materiaty i urzadzenia optacone przez Zamawiajacego bedg uwazane za jego
whasnoéé i pozostang w jego dyspozycji. Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od
umowy:

1) Wykonawca zobowiazuje sie sporzadzic:

a) kosztorys powykonawczy dla robét wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej
systemu  przyjetego przy tworzeniu  kosztorysu na ceng ofertows,
i zgodny z harmonogramem  rzeczowo — finansowym, o kitérym mowa
w§1ust 3e).

b) kosztorys zamienny jezeli w wykonanych robotach zostaty wprowadzone zmiany.

2) kosztorysy, o ktorych mowa w pkt. 1, winny by¢ sporzadzone w sposéb okreslony
przy tworzeniu kosztorysu na ceng ofertows , a w przypadku braku mozliwosci
ustalenia wartoéci na ich podstawie $rednie ceny Sekoncenbud dla wojewédztwa
swistokrzyskiego z daty ztozenia oferty i podlegaja weryfikacji przez Inspektora
Nadzoru.

§ 15.

1. Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy zostanie przez
niego zrealizowany zgodnie z niniejszg umowa i wiedzg techniczng, bgdzie kompletny, bez
wad i usterek wynikajacych z nisprawidtowego wykonawstwa i nadzoru, wadliwych
materiatéw [ub urzadzen oraz gwarantuje prawidtowe jego funkcjonowanie.

2. Strony postanawiajg , iz Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci
odbiorowych lub powstate w okresie rekojmi.

3. Okres rekojmi ustala sie na 36 miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

4. Zamawiajacy wykonujac uprawnienia z tytutu rekojmi moze zazadac¢ od Wykonawcy
bezptatnego usuniecia wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysokoé¢ zwiazanych
z tym kosztow. W tym celu Zamawiajacy wezwie Wykonawce pisemnie wskazujac zakres |
rozmiar koniecznych do usunigcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze
usungé te wady we wlasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na ryzyko i koszt
Wykonawey.
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W przypadku nie dokonania przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zwrotu kosztéw usuniecia wad, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo pokrycia
kosztéw z whiesionego zabezpieczenia, a przypadku gdy wysokoé¢ wniesionego
zabezpieczenia bedzie niewystarczajgca, dochodzenia réznicy w mysl Kodeksu cywilnego.

5. Odpowiedzialnoéé za wady obejmuje réwniez odpowiedzialno$é odszkodowawcza z art. 566
Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawea nie moze uwolnié sig od odpowiedzialnoéci z tytutu rekojmi za wady powstate
na skutek wad rozwiazan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych metod
wykonania robét.

§ 16.

1. Przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych Wykonawca zobowigzany jest do:

a) przeprowadzenia — przed czynnodciami odbioru — prob koricowych i odbioréw
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje,

b) skompletowania petnej dokumentacji odbiorowej ( projektéw z naniesionymi w frakcie
realizacji zmianami, protokotéw préb i odbioréw, certyfikatéw, $wiadectw, zgodnosci,
atestow, itp.)

c) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodnoéé wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona
przez inspektora nadzoru.

Wymagany jest réwniez wpis dokumentujacy, ze ,wszystkie wbudowane w zakorczony
obiekt budowlany wyroby budowlane, szczegblnie istotne dla bezpieczeristwa konstrukceji
i bezpieczerstwa pozarowego, posiadajg dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania” podpisany przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru.

2. Warunkiem odbioru koncowego robdt przez Zamawiajacego jest wykonanie bez wad
przez Wykonawce caloéci przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg
z zatgczonymi, niezbednymi protokotami odbioréw robét zanikajacych a takze
przedstawienie Zamawiajacemu, w dniu rozpoczgcia czynnosci odbioru:

al. kompletnego, z zakonczonymi wpisami, dziennika budowy.

b/. certyfikatéw i atestébw wbudowanych materiatéw.

c/. projektu budowlanego powykonawczego.

3. Zamawiajacy wyznaczy pisemnie termin i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu
umowy W ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce
o osiggnieciu przez niego gotowosci do rozpoczecia odbioru.

4, Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu
przystugujg nastgpujace uprawnienia:

al. jezeli wady nadajg sig do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usunigcia
wad.
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b/. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapié od umowy nie dokonujgc zaptaty za wykonany
obiekt i zada¢ dodatkowo przywrécenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub
zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze zczynhoéci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad, oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru wadliwie wykonanych uprzednio robot.

§17.

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze przeniesé ani
obcigzy¢ jakichkolwiek praw i obhowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, ani
jakiejkolwiek czesci, w tym dokonaé przelewu przystugujacych mu wierzytelnosci na rzecz
osoby trzeciej pod rygorem niewaznosci tak dokonanych czynno$ci.

§ 18.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004r Prawo zamodwien publicznych.

—

1)

§19.

Zmiany postanowien niniejszej umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na pismie pod rygorem niewaznosci wprowadzonych zmian.

Niedopuszczalna jest, pod rygorem niewaznos$ci, zmiana istotnych postanowien zawarte,
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

wykonawcy, chyba ze zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w
ogtoszeniu o zamdwieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz okreslit
warunki takiej zmiany.

Strony dopuszczajg mozliwosé wprowadzenia zmian do umow Z przyczyn obiektywnych,
niemozliwych weczesniej do przewidzenia, a zmiany te sg niezbedne do prawidtowego
zrealizowania umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcey w sytuacji, gdy:

Zamawiajgcy odstapi od wykonania czesci robdt zbednych do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedza technologiczng, a wynikajgcych np. z
technologii robo6t. Ustalenie kosztéw niewykonanych robét bedzie dokonane w oparciu o
dokumenty okreslone w § 1 ust. 3 ) umowy, a w przypadku braku ustalenia wartosci na
ich podstawie $rednie ceny Sekocenbud dla wojewoddztwa $wigtokrzyskiego z daty
ztozenia oferty.
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2)  Whystgpi koniecznos¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt
5 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wplyw na termin
wykonania przedmiotu umowy.

3)  Wystapig zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych
i uniemozliwiajacych prowadzenie robét lub kleski zywiotowe.

4)  Woystapi konieczno$¢ zmiany inspektora nadzorujacego wykonanie zadania lub kierownika
budowy.

5)  Nastapi wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile nie
wynika to z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi wytgczna odpowiedzialnosé.

8) Zmianie ulegnie stawka podatku VAT na roboty, stanowigce przedmiot umowy.
§ 20.

Ewentualne spory powstate na tie stosowania warunkéw niniejszej umowy beda
rozstrzygane w pierwszej kolejnosci polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku
braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane beda przez wlasciwy sad dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 21.
Umowe ninigjszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa
dla kazdej ze stron,

Zatacznikami do hiniejsze] umowy sa;

1. Harmonogram rzeczowo — finansowy roboét.

2. Dokumentacja projektowa.

3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

4. Oferta Wykonawcy wraz z wymaganymi zatacznikami.

*Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca o§wiadezy w ofercie, 2e zaméwienie wykona osobiscie
zapisy §1ust. 5 1 § 2 oraz § 10 ust. 4 i 5 projektu umowy nie maja zastosowania,
a aktualny pozostanie zapis w § 5, ust. 1.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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