Zatgcznik Nr 10 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA NR GKB- 2232/ 477/U/12

o wykonanie robét budowlanych

zawarta w dniu .............eeeee 2012r. w Nowinach pomiedzy:

Gming Sitkbwka - Nowiny majgca swojg siedzibe w Nowinach,
przy ulicy Biate Zagtebie 25, zwang w dalszej treSci umowy ,Zamawiajgcym”,
reprezentowang w osobie:

1. Pana Stanistawa Baryckiego - Woéjta Gminy

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”, o nastepujacej tresci:

§ 1.

1. W wyniku rozstrzygnietego w dniu ............ 2012r postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zamoéwien publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 113, poz. 759 ze zmianami), w
trybie przetargu nieograniczconego 0 wartosci szacunkowej zaméwienia nie
przekraczajacej wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 5000 000 €, Zamawiajgcy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zadania inwestycyjnego

p.n.:

..Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej wraz z budowag oswietlenia ulicznego w msc.
Stowik Markowizna, Gmina Sitkéwka — Nowiny, wojewédztwo Swietokrzyskie”

Zadanie nr 1

Budowa os$wietlenia drogowego na dziatkach numer ewid. 8, 14, 20/9, 20/12, 24/1, 24/3, 24/4,
326/1, 368/21, 376/12, 542, w msc. Stowik Markowizna obreb Zagrody, gm. Sitkbwka —
Nowiny.

Zadanie nr 2

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Stowik Markowizna gmina Sitkowka -
Nowiny.

stanowigce przedmiot niniejszej umowy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie m.in.:

Zadanie nr 1:



16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Przygotowanie podtoza do zainstalowania aparatow w rozdzielnicy N.N.

Mocowanie na gotowym podiozu podstaw bezpiecznikowych BP-13.

Montaz Wktadek bezpiecznikowych WT-1/F - 40A.

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podioza
mechanicznie — przykrecanie do konstrukcji stalowej.

Rury winidurowe o $r. 28 mm ukfadane n.t na gotowych uchwytach.

Przewody kabelkowe YDY 4x10 mm? wciggane do rur.

Mocowanie listwy zaciskowej LZ 35.

Montaz skrzynki o$wietleniowej SOM-3.

Mocowanie wigcznika nadpradowego.

. Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV.

. Zasypywanie rowow dla kabli wykonywanych recznie w gruncie kat. IV.

. Utozenie rur ostonowych z SRS 75 — ,Arota”.

. Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie — kabel YAKY 4x35

mm?>.

. Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach SPS 75.
. Zarabianie na sucho kabla 4 zytowego o przekroju zyt do 50mm? na napiecie do 1 kV o

izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych.

Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych.

Montaz uziomow lub przewodow uziemiajgcych.

Badanie linii kablowej N.N.

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej.

Demontaz mechaniczny stupéw betonowych pojedynczych o dt. do 10m.
Demontaz wysiegnikéw, opraw oswietleniowych, kabli wielozytowych.
Dokumentacja powykonawcza i pomiary geodezyjne powykonawcze

Zadanie nr 2:

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas bitum. o grubosci $Srednio 12cm.
Mechaniczne frezowanie nawierzchni z mas bitum. o grubosci Srednio 3cm.

Roboty pomiarowe dla wytyczenia elementéw drog.

Mechaniczne Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni i odwozem materiatu z wycinki
poza budowe, zasypka dotéw gruntem piaszczystym i zageszczeniem.

Mechaniczne karczowaniem pni z odwozem materialu poza budowe, zasypka dotow
gruntem piaszczystym i zageszczeniem.

Mechaniczne karczowaniem krzewéw, i poszycia sredniego w ilosci do 1000 sz/ha z
odwozem materiatu poza budowe.

Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi urodzajnej przy grubosci warstwy do 15cm z
odwozem na wysypisko.

Roboty ziemne wykonywane wykopéw w gruntach kat. llI-1V.

Roboty ziemne - wykonanie nasypéw 2z kruszywa famanego do stabilizacji
mechanicznej 0 - 31,5 pozyskanego przez wykonawce robot.
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

wykonywane mechanicznie w gruntach kat. llI-IV.

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem z dowozu Rm=2.5MPa wykonana i
zageszczana mechanicznie, grubos¢ w-wy po zageszczeniu 15 cm.

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5 do stabilizacji mechanicznej gr. 15cm po
zageszczeniu.

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 do stabilizacji mechanicznej, grubo$é
W-WY po zageszczeniu 20cm.

Mechaniczne wyréwnanie nawierzchni betonem asfaltowym AC 22P 50/70 KR-2 przy
Sredniej grubosci wyréwnania 8cm (200kg/m2).



38. Podbudowa z mieszanki mineralno asfaltowej AC 22 P 50/70(KR2) grubos¢ warstwy
podbudowy po zageszczeniu 7cm.

39. Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 S 50/70(KR2) grubos¢ warstwy
Scieralnej po zageszczeniu 5¢cm.

40. Krawezniki betonowe 15x30 z wykonaniem faw z bet. C8/10 na podsypce cementowo-
piaskowe;.

41. Obrzeza betonowe 30x8 na tawie betonowej z bet. C8/10 z oporem.

42. Utozenie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm. Kostka na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr 3cm.

43. Utozenie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm. Kostka na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr 3cm.

44, Przedrukowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm. Kostka na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3cm.

45, Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych betonem B-15 - objetos¢ bet.
w jednym miejscu do 0,1m?® studzienki kanalizacyjne — 18szt wraz z wymiana wtazéw
studni kanalizacyjnych na nowe (kl. D-400).

46. Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych betonem B-15 - objetos¢ bet.
w jednym miejscu do 0,1m* Zasuwy wodociagowe - 3szt wraz z wymiana nakryw,
wiazéw i kominkéw zasuw na nowe.

47.Drenaz wykonywany recznie w gotowym wykopie z wezy drenarskich PCV sred. 100mm
owinietych geowtdknina.

48. Przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego — z dostosowaniem do docelowego
przebiegu drogi.

49. Wykonanie oznakowania poziomego farbg chlorokauczukowg, odblaskowa wykonane
mechanicznie.

50. Dokumentacja powykonawcza i pomiary geodezyjne powykonawcze.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany oraz rozszerzenia zakresu robét.
3. Integralne czesci skladowe niniejszej umowy stanowig;:

a) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

b) dokumentacja projektowa,

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) oferta Wykonawcy,

e) harmonogram rzeczowo — finansowy rob6t — zatacznik Nr 1 do umowy, (ktérego podstawg
wykonania bedzie opracowany metodag szczeg6towa kosztorys na cene ofertowg).

4. Realizacja zaméwienia odbywac sie bedzie zgodnie z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

5. Zakres robot, ktére bedzie wykonywat Wykonawca osobiscie lub za pomoca
podwykonawcow
okres$la sie w sposéb nastepujacy:

a/. Wykonawca:



10.

82 [*

Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajgc z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zawarcie umowy z podwykonawca wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego przed jej
zawarciem. Tym samym Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
umowy z podwykonawcami do akceptacji, wraz ze szczeg6lowym harmonogramem
rzeczowo- finansowym, uwzgledniajgcym terminy wykonania poszczegdlnych robét przez
podwykonawcow, oraz kwoty ptatnosci przystugujace z tego tytutu.

Umowa z podwykonawca musi zawierac:

1) zakres rob6t powierzonych podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego
zakresu robo6t wynikajgca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu rob6t powierzonych podwykonawcy,

4) warunki ptatnosci - zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu rob6t nastapi po ich
odbiorze a termin ptatnosci faktury wyniesie ..... dni od dnia przekazania faktury,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych jak w 813 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zawieranie umow przez podwykonawcow z dalszym
podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, najpdzniej w dniu ztozenia Zamawiajgcemu
do akceptacji umowy z podwykonawca, gwarancji bankowej ( ubezpieczeniowej) na
warto§¢ podzleconych rob6t powiekszona o 20% , ktérej beneficientem bedzie
Zamawiajgcy, tytulem zabezpieczenia ewentualnych roszczen podwykonawcéw wobec
Wykonawcy, na wypadek nieterminowego regulowania zobowiazan przez Wykonawce.
Termin waznos$ci gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin realizacji przedmiotu niniejszej
umowy plus 60 dni.

Wszelkie zmiany uméw, o ktérych mowa w ust. 1, wymagajg formy pisemnej i zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawcOw nastepujacy zakres robot

Pozostaty zakres rob6t Wykonawca wykona sitami wkasnymi.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczgcych podwykonawcéw.

Podzlecenie robét przez Wykonawce, w zakresie innym niz wymieniony w ust. 7 w trakcie
realizacji przedmiotu umowy moze nastgpi¢ za zgodg Zamawiajgcego o ile nie zmieni to
warunkéw SIWZ.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.



§3

1. Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje calego przedmiotu zamoéwienia bedacego
przedmiotem umowy strony ustalajg na kwote:

brutto, gcznie z podatkiem VAT ... zt.
(SHOWNIE ZE .o e e e e e e )
w tym:
. Zadanie nr 1 Budowa oswietlenia drogowego na dziatkach numer ewid. 8, 14, 20/9,

20/12, 24/1, 24/3, 24/4, 326/1, 368/21, 376/12, 542, w msc. Stowik Markowizna obreb
Zagrody, gm. Sitkbwka — Nowiny.

brutto, fgcznie z podatkiem VAT: ..., zk
(=3 {01 1= 4 20 ).
o Zadanie nr 2 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Stowik

Markowizna gmina Sitkéwka - Nowiny.

brutto, fgcznie z podatkiem VAT: ..o zk
(SIOWNIE ZE.: e e e e e e e e e e ).

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catosS¢ robot w
celu osiggniecia przez Zamawiajagcego rezultatu. RoOznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a
faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami rob6t stanowig
ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

3. Kwota brutto okreslona w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym niezmiennym do
konca realizacji zaméwienia i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
o ktérym mowa w 8 1, wynikajace z dokumentacji projektowych oraz m.in.
nastepujace  koszty: koszt wszelkich robét  przygotowawczych, porzadkowych,
zagospodarowania placu budowy, przekopéw kontrolnych, odtworzenie istniejgcej
infrastruktury, odwozu nadmiaru ziemi, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie
wody, petng obstuge geodezyjna, projekt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
projekt organizacji rob6t , itp., oraz wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem
dokumentow, ktére beda wymagane w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru.

4. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty zaméwienia i zwigzanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

5. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne dla Wykonawcy
fakturami koncowymi VAT — oddzielnie za wykonanie Zadania nr 1, oraz oddzielnie za
wykonanie Zadania nr 2, w oparciu o protokét odbioru konicowego wykonanych robot
bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

6. Pflatnikiem faktur bedzie Urzgd Gminy Sitkbwka — Nowiny, majacy swoja siedzibe w
Nowinach przy ul. Biate Zagtebie 25, 26 — 052 Nowiny, posiadajgcy NIP: 959—-09-00-464.

§4.

Strony ustalaja nastepujgce terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy :



wn =

Termin realizacji cato$ci zamowienia — do dnia 30.06.2013r.

Termin realizacji zadania nr 1: do dnia 15.12.2012r.

Realizacja zadania nr 2 odbywa¢ sie bedzie w dwoch etapach:

o | ETAP realizacji rob6t w terminie do dnia 15.12.2012r na wartos¢ robét nie
przekraczajgcq posiadanej przez Zamawiajacego do wykorzystania w 2012r kwoty
140.000,00 zt.

o Il ETAP realizacji rob6t na pozostatg wartos¢ robot wynikajgca z przetargu w
terminie do dnia 30.06.2013r.

§ 5.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wkasnymi/*.

Zamawiajgcy przekazat Wykonawcy, w dniu podpisania niniejszej umowy, kompletng
dokumentacje techniczng, z niezbednymi uzgodnieniami, w jednym egzemplarzu
— co Wykonawca potwierdza.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren (plac) budowy w ciggu 14 dni od daty

podpisania umowy, po spisaniu oddzielnego protokétu w obecnosci Inspektora nadzoru.

W ramach wykonywanych rob6t Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia, w
terminie mozliwie najkrétszym, wszystkich powstatych z jego winy szkéd i skutkéw
zaniedban na terenie (placu) budowy, wyniklych w czasie realizacji zadania.

Wykonawca zobowigzuje sie, na swdj koszt, strzec mienia znajdujgcego sie na
terenie budowy a takze zapewni¢ warunki bezpiecznej i higienicznej pracy.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren (plac) budowy
pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie czynnosci okreslonych Ustawg - prawo budowlane oraz udostepnienia
informacji wymaganych tg ustawa.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek, po zakonczeniu i odbiorze czastkowym odcinka
robét, natychmiastowej naprawy ewentualnych uszkodzen uzbrojenia podziemnego i
naziemnego oraz niezwiocznego przywrdcenia terenu i nawierzchni do stanu
pierwotnego, w szczegoélnosci za$ miejsc przemieszczania sie ludzi .

Wykonawca zobowigzany jest do obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robo6t i
wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z zarejestrowaniem jej w Panstwowym
Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym w Kielcach.

§ 6.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w catosci z materiatow
wiasnych.

Materiaty, o ktérych mowa w ust.l powinny podlegac¢ kwalifikacji kontroli jakosci
stosownie do obowiazujacych w tym zakresie przepisow. Wykonawca przedstawi,
na kazde zgdanie Zamawiajgcego stosowne certyfikaty, atesty i Swiadectwa jakosci
dopuszczajgce poszczegobine materiaty do wbudowania w obiekcie przedmiotu umowy.



3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci rob6t wykonanych
Z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru,

3.

losci ijakosci wbudowanych materiatow.

Badania, o ktérych mowa w punkcie 3, muszg by¢ zrealizowane wiasnym kosztem

staraniem Wykonawcy.

§7.

Dla realizacji catej inwestyciji, o ktérej mowa w § 1, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
Zzapewnienia nadzoru inwestorskiego. Zgtoszenie Nadzoru Inwestorskiego nastgpi wpisem
do dziennika budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.

Zakres obowigzkéw i uprawnieh Inspektora nadzoru okreslajg art. nr 25 - 27 ustawy
z dn. 7.VII.1994 r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243 poz. 1623,
Z pézniejszymi zmianami).

Inspektor nadzoru jest zobowigzany m.in. do:

1.

weryfikacji i akceptacji sporzadzonych przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych
mowa

w 8§ 1 ust. 3 e),
reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z umowag, dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatow,
a Ww szczegoblnosci zapobiegania zastosowaniu materiatdw wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

sprawdzania i odbioru rob6ét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych,

potwierdzania faktycznie wykonanych rob6t w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu,

kontroli terminowosci realizacji inwestycji i egzekwowania od Wykonawcy realizaciji
przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 e),

udziatu w naradach koordynacyjnych,

rozstrzygania w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci natury technicznej
powstatych w trakcie realizacji inwestycji,

potwierdzania w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy w trakcie realizaciji
inwestycji oraz jej gotowosci do odbioru,

10. udziatu w przegladach w okresie rekojmi,
11. dokonania odbioréw czesciowych oraz uczestniczenia w odbiorze koricowym,

12.

13.

14.

4.

potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioréw i
przegladéw gwarancyjnych, sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajgcemu
sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej,

sporzadzenia i przekazania projektu rozliczenia wykonanego zadania i dowodéw OT
dotyczacych nowo powstatych sSrodkow trwalych w terminie 1 tygodnia od daty
przediozenia przez Wykonawce koricowej faktury,

sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentéw zatgczonych do rozliczenia inwestycji,

Zabrania sie Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji majacych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.



5. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej
umowy, nastepuje wykonanie obowiazku przez Inspektora Nadzoru rozumie sie przez
to wlasciwego branzowo Inspektora Nadzoru, z tym ze dokumentowanie czynnosci
przewidzianych umowa, a wykraczajgcych poza obowigzki jednego Inspektora Nadzoru
zatwierdza koordynator, a w przypadku przekazywanych Inwestorowi réwniez
kierownictwo jednostki, ktérej zlecono nadzor.

6. W imieniu Zamawiajgcego, do prowadzenia spraw formalno - prawnych zwigzanych
Z realizowang inwestycja, bez prawa ingerowania w sprawy, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Inspektor nadzoru z racji swoich uprawnien i obowigzkow,
upowazniony jest Pawel Kaszyriski, Andrzej Wasko, Zbigniew Miechéwka pracownicy
Urzedu Gminy.

§ 8.

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt osobe ( kierownika budowy)
odpowiedzialng za kierownictwo nad realizowanymi robotami oraz osoby zobowigzane do
uczestnictwa w naradach na budowie.

Zakres obowigzkéw i uprawnien Kierownika budowy okreslajg art. 22 i23 Ustawy z
dnia 7.VI11.1994 r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243 poz. 1623
Z pézniejszymi zmianami).

. Osoba wyzej wymieniona , sprawujgca samodzielng funkcje techniczng w zakresie
objetym przedmiotem zamowienia, ponosi bezposredniag odpowiedzialnos¢ przed
organami kontroli pahstwowej i uprawnionymi pracownikami Inwestora za
prawidlowe, zgodne z dokumentacjg techniczng, wymogami norm i przepiséw
prowadzenie rob6t oraz zapewnienie warunkéw bezpiecznej i higienicznej pracy.

. Wykonawca ponadto zobowigzuje sie do:

1) terminowego wykonania rob6t zgodnie z umowag i harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy

2) wykonania wszystkich robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji
umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowigzujgcymi normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, przepisami dozoru technicznego,
Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogow
stawianych wyrobom budowlanym i urzgdzeniom dopuszczonym do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakosci rob6t okreslonych w
dokumentaciji projektowej i nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie. Zmiany okreslonych
standardéw wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego,

3) stosowania  wyrob6éw  budowlanych  wprowadzonych do  obrotu zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczegélnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881z pdzniejszymi zmianami),

4) sporzadzenia we wilasnym zakresie i na wiasny koszt Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie przed przystgpieniem do robo6t, jezeli taki obowigzek
wynika z przepisu ustawy — Prawo budowlane,

5) zapewnienia przestrzegania przepiséw i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich miejscach
wykonywania robét i miejscach skladowania materiatdw zgodnie z przepisami i
dokumentacjq techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy i w
jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

6) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

7) zapewnienia obstugi geodezyjnej wykonywanych robét,



8) przygotowania dokumentacji powykonawczej,

§09.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty nie objete umowag jezeli sg one
niezbedne ze wzgledu na zaistniale niebezpieczenstwo lub awarie. Podstawe do
podjecia tych rob6t stanowi wpis do dziennika budowy dokonany przez Inspektora
nadzoru lub przedstawiciela nadzoru budowlanego - pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego.

8§ 10.
Wynagrodzenie dla Wykonawcy bedzie ptatne po wystawieniu przez Wykonawce faktury.
Przewiduje sie mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawce 2 faktur czesciowych.

Podstawg do wystawienia faktur i ztozenia ich do Zamawiajgcego bedzie, z zastrzezeniem
ust. 5 niniejszego paragrafu, protokét odbioru czesciowego rob6t podpisany przez
Wykonawce robét i Inspektora Nadzoru. Protokét ten bedzie stanowit zatacznik do faktury.
Protokdt odbioru moze zostac podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakoriczone i zgodne
z harmonogramem rzeczowo — finansowym, o ktdrym mowa w 8§ 1 ust. 3 e).

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koricowego sporzadzony
przez Zamawiajgcego.

Zaptata bedzie nastepowa¢ w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo sporzadzonej faktury, wystawionej na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych i protokotu odbioru koricowego robét

Uregulowanie naleznosci odbedzie sie przelewem na konto Wykonawcy:

Jezeli czes¢ lub catosé robot objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana
bedzie przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z fakturg
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zapiaty.
Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére sg nalezne Podwykonawcy z tej
faktury. Za date zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku Podwykonawcy.

W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w pkt. 4, Zamawiajacy
zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci  Podwykonawcy,
do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.

§ 11.

Wykonawca tytutem nalezytego wykonania przedmiotu umowy zobowigzany jest do
wniesienia Zamawiajgcemu odpowiedniego zabezpieczenia.



1.

Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5%  wartosci brutto
catego przedmiotu umowy ustalonej w 8§ 3 pkt. 1 niniejszej umowy, co stanowi wartos¢ zt:

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia najpézniej w dniu podpisania niniejsze umowy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej w pkt. 2 w jednej
lub w kilku formach zgodnie z art. 148 Ustawy Prawo Zamoéwieri Publicznych.

W ramach zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2, ustala sie ze 100% wniesionej kwoty
zabezpieczenia bedzie stanowito zabezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu
Zambwienia.

70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu 30 dni liczac od uptywu terminu
zakonczenia rob6t i potwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze roboty zostaly nalezycie
wykonane, tj. odebrane w formie protokotu odbioru koricowego.

Pozostata czeS¢ zabezpieczenia (30%), przeznaczona bedzie na zabezpieczenie
ewentualnych roszczen w okresie rekojmi i zostanie zwolniona nie pézniej niz w 15 dniu
po uplywie okresu rekojmi.

§ 12.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw pracownikbéw i o0s6b trzecich powstalych w  zwigzku
Zz prowadzonymi robotami.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownych umoéw ubezpieczenia robo6t z
tytulu szkdéd, ktére moga wystgpi€ w zwiazku ze zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdélnosci :

a/. roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robét oraz od ognia i innych zdarzen losowych.

b/. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i os6b trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi i transportowymi.

8§ 13.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

al. z tytutlu op6znienia w realizacji przedmiotu umowy 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w 8 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieri opéznienia liczac od uptywu
terminu okreslonego w § 4.

b/. z tytutu opdZnienia w usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi w wysokosci 0,5%
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia liczac od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad.

c/. z tytutu odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron - z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie catego
przedmiotu umowy okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
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2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

al. za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktGre ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, z
zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamoOwien publicznych.

b/. za zwloke w zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowej dla
ptatnosci nieterminowych.

2. Postanowienia dotyczgce kar umownych nie wylgczajg prawa Stron do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych, wynikajacych z Kodeksu

cywilnego.

§ 14.

1. Strony postanawiaja, ze przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
przypadkach:
a/ Zamawiajgcemu, jezeli Wykonawca:

- nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie wskazanym w
811 ust.3 umowy.

- nie podjat wykonywania rob6t i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy , z
przyczyn od siebie niezaleznych, w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy,

- realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét i nie dokona ich
naprawy w ciggu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

- realizuje roboty bez akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i nie przystepuje do
wiasciwego wykonania robét w ciggu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

- nie wykonuje rob6t zgodnie z umowa lub realizuje roboty niezgodnie z uzgodnieniami i
zaleceniami Zamawiajgcego,

- oglosi upadiosci badZz rozwigzanie firmy.

- otrzyma prawomocny nakaz zajecia jego majatku.

- przerwie roboty z przyczyn zaleznych od siebie i nie wznowi ich w ciggu 7 dni
od daty monitu Zamawiajgcego.

b/ Wykonawcy, jezeli Zamawiajacy :
- zwleka w regulowaniu Wykonawcy naleznosci przez okres 30 dni po
umoéwionym
terminie ptatnosci,

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajag
nastepujace obowiagzki:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacii
rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi i
mienia oraz przed wptywami atmosferycznymi, Wykonawca wraz
Z Zamawiajacym, przy udziale Inspektora Nadzoru, dokona odbioru rob6t
przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych niezwtocznie, przy czym Wykonawca
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najpézniej w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione.

3) Koszty zabezpieczenia robét, o ktérych mowa w pkt. 2), obcigzajg strone winng
odstapienia od umowy.

3. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ kar umownych
przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu odstgpienia od umowy.

W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, wykonane roboty

oraz materialy i urzadzenia optacone przez Zamawiajagcego beda uwazane za jego
wlasnos¢ i pozostang w jego dyspozyciji. Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od
umowy:

1) Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzic:

a) kosztorys powykonawczy dla robét wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej
systemu przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na cene ofertowa,
i zgodny z harmonogramem  rzeczowo - finansowym, o ktérym mowa
w 8§ 1 ust. 3 e).

b) kosztorys zamienny jezeli w wykonanych robotach zostalty wprowadzone zmiany.

2) kosztorysy, o ktorych mowa w pkt. 1, winny by¢ sporzgdzone w sposob okreslony
przy tworzeniu kosztorysu na cene ofertowg , a w przypadku braku mozliwosci
ustalenia wartosci na ich podstawie srednie ceny Sekoncenbud dla wojewddztwa
Swietokrzyskiego z daty ztozenia oferty i podlegajg weryfikacji przez Inspektora
Nadzoru.

§ 15.

Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy zostanie przez
niego zrealizowany zgodnie z niniejszg umowa i wiedzg techniczng, bedzie kompletny, bez
wad i usterek wynikajgcych z nieprawidtowego wykonawstwa i nadzoru, wadliwych
materiatow lub urzgdzen oraz gwarantuje prawidtowe jego funkcjonowanie.

2. Strony postanawiajg , iz Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny wzgledem
Zamawiajgcego

Z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci
odbiorowych lub powstate w okresie rekojmi.

3. Okres rekojmi ustala sie na 60 miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu

umowy.

4. Zamawiajacy wykonujgc uprawnienia z tytutu rekojmi moze zazadac¢ od Wykonawcy

bezptatnego usuniecia wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysokos¢

zZwigzanych

z tym kosztéw. W tym celu Zamawiajacy wezwie Wykonawce pisemnie wskazujac zakres i
rozmiar koniecznych do usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze
usung¢ te wady we wlasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na ryzyko i koszt
Wykonawcy.

W przypadku nie dokonania przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zwrotu kosztow usuniecia wad, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo pokrycia
kosztow z wniesionego zabezpieczenia, a przypadku gdy wysokos$¢ wniesionego
zabezpieczenia bedzie niewystarczajaca, dochodzenia réznicy w mysl Kodeksu cywilnego.
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5.

Odpowiedzialnos¢ za wady obejmuje réwniez odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z art. 566
Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate

1.

na skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych metod

wykonania robat.

8§ 16.
Przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych Wykonawca zobowigzany jest do:

a) przeprowadzenia — przed czynnos$ciami odbioru — préb koncowych i odbioréw
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje,

b) skompletowania petnej dokumentacji odbiorowej ( projektéw z naniesionymi w trakcie
realizacji zmianami, inwentaryzacji geodezyjnej, protokotéw préb i odbioréw,

certyfikatow,

do

Swiadectw, zgodnosci, atestow, itp.)

c) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodnos¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona
przez inspektora nadzoru.

Wymagany jest réwniez wpis dokumentujacy, ze ,wszystkie wbudowane w zakonczony
obiekt budowlany wyroby budowlane, szczegdlnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukciji
i bezpieczenstwa pozarowego, posiadajg dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie

obrotu i powszechnego stosowania” podpisany przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru.

Warunkiem odbioru kohcowego robét przez Zamawiajgcego jest wykonanie bez wad
przez Wykonawce catosci przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa
z zalgczonymi, niezbednymi protokétami odbioréw rob6t zanikajgcych a takze
przedstawienie Zamawiajgcemu, w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru:

a/. kompletnego, z zakoriczonymi wpisami, dziennika budowy.
b/. certyfikatébw i atestbw wbudowanych materiatéw.

c/. 2egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ze szkicamiwraz z
potwierdzonym wnioskiem o przyjeciu dokumentacji do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w celu zarejestrowania.

d/. projektu budowlanego powykonawczego.

Zamawiajgcy wyznaczy pisemnie termin i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu
umowy w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce
0 osiggnieciu przez niego gotowosci do rozpoczecia odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

al/. jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad.
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b/. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy nie dokonujac zaptaty za wykonany
obiekt i zada¢ dodatkowo przywrécenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub
zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu wad, oraz
do
Zzadania wyznaczenia terminu odbioru wadliwie wykonanych uprzednio robét.

7. Inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg wraz ze szkicami, po zarejestrowaniu w
PZGiK
w Kielcach w 2-ch egzemplarzach Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu .

§17.

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przenies¢ ani obcigzy¢
jakichkolwiek praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, ani jakiejkolwiek czesci,

w tym dokonaé przelewu przystugujacych mu wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej pod
rygorem niewaznosci tak dokonanych czynnosci.

§ 18.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004r Prawo zamowien publicznych.

§ 19.

1. Zmiany postanowieh niniejszej umowy moga nhastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong
na piSmie pod rygorem niewaznosci wprowadzonych zmian.

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem niewaznosci, zmiana istotnych postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru
wykonawcy, chyba ze zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w
ogtoszeniu o zaméwieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz okreslit
warunki takiej zmiany.

3. Strony dopuszczajg mozliwos$¢ wprowadzenia zmian do umowy z przyczyn obiektywnych,
niemozliwych wczesniej do przewidzenia, a zmiany te sa niezbedne do prawidtowego
zrealizowania umowy.

4. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w sytuaciji, gdy:

1) Zamawiajgcy odstapi od wykonania czesci robét zbednych do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedza technologiczng, a wynikajacych np. z
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technologii rob6t. Ustalenie kosztéw niewykonanych robét bedzie dokonane w oparciu o
dokumenty okreslone w § 1 ust. 3 €) umowy, a w przypadku braku ustalenia wartosci na
ich podstawie Srednie ceny Sekocenbud dla wojewddztwa Swietokrzyskiego z daty
zlozenia oferty.

2)  Woystgpi koniecznos¢ wykonania zaméwienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1
pkt 5 ustawy Prawo Zamowienn Publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wplyw na
termin wykonania przedmiotu umowy.

3) Woystgpia nieprzewidziane warunki realizacji tj. warunki gruntowo-wodne bedg odbiegaé
od przecietnych lub gdy nastapi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektéw i elementéw
instalacji podziemne;j.

4)  Woystgpig zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych
i uniemozliwiajgcych prowadzenie robét lub kleski zywiotowe.

5) Woystgpi koniecznos¢ zmiany inspektora nadzorujacego wykonanie zadania Iub
kierownika budowy.

6) Nastapi wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile nie
wynika to z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢.

7) Zmianie ulegnie stawka podatku VAT na roboty, stanowigce przedmiot umowy.

§ 20.

Ewentualne spory powstale na tle stosowania warunkéw niniejszej umowy beda
rozstrzygane w pierwszej kolejnosci polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W
przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane bedg przez wtasciwy sad
dla siedziby Zamawiajacego.

§21.

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa
dla kazdej ze stron.

Zatacznikami do niniejszej umowy sa:

1. Harmonogram rzeczowo — finansowy robét.

2. Dokumentacja projektowa.

3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

4. Oferta Wykonawcy wraz z wymaganymi zatacznikami.

*Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy w ofercie, ze zamowienie wykona osobiscie
zapisy 81lust.5 i §2oraz § 10 ust. 7i 8 projektu umowy nie majg zastosowania,
a aktualny pozostanie zapisw §5, ust. 1.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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