Zalacznik Nr 9 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA NR GKB- 2232/435/ U /11

0 wykonanie robot budowlanych

zawarta w dniu ....................... 2011r. w Nowinach pomiedzy:

Gming Sitkéwka - Nowiny majacg swoja siedzibe w Nowinach,
przy ulicy Biate Zaglebie 25, zwang w dalszej tresci umowy ,Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:

1. Pana Stanistawa Baryckiego -«  Wbéjta Gminy

I

reprezentowana/ym przez .

1. Panig/a................... -

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawca”, o nastepujacej tresci:

§ 1.

1. W wyniku rozstrzygnietego w dniu ............ 2011r postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zamowien publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 113, poz. 759 ze zmianami), w trybie
przetargu nieograniczonego o wartoéci szacunkowej zamodwienia nie przekraczajace] wyrazonej
w ztotych rownowartoéci kwoty 4 845 000 €, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania roboty budowlane zadania inwestycyjnego p.n.:

. Przebudowa budynku Remizy OSP w m. Kowala, gmina Sitkéwka- Nowiny, wojewédztwo

S$wietokrzyskie ~ ocieplenie przegréd zewnetrznych budynku”
stanowigce przedmiot niniejsze] umowy.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie m.in.:

1/ demontaZ i montaz opraw oswietleniowych,

2/ demontaz i montaz przewoddéw instalacji odgromowe;j,

3/ demontaz i montaz klimatyzatoréw $ciennych,

4/ demontaz i montaz rur spustowych PCV,

5/ demontaz obrébek blacharskich (podokienniki z blachy),
6/ demontaz i montaz daszkéw nad wejsciem do budynku,
7/ demontaz i montaz krat okiennych stalowych,

8/  czesciowa wymiana stolarki okiennej,

9/  uzupetnienie tynkéw zewnetrznych,

10/ docieplenie Scian zewnetrznych budynku styropianem,
11/ licowanie $cian ptytkami klinkierowymi ,

12/ malowanie farbg olejng stolarki okiennej i drzwiowej,

13/ malowanie farbg olejng krat i innych elementéw metalowych,
14/ wywéz gruzu




3. Integralne czesci sktadowe ninigjszej umowy stanowia;

a) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

b) dokumentacja projektowa,

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

d) oferta Wykonawcy,

e) harmonogram rzeczowo — finansowy rob6t — zatgcznik Nr 1 do umowy, (ktérego podstawg
wykonania bedzie opracowany metodg szczegétowg kosztorys na ceng ofertows).

4. Realizacja zaméwienia odbywac sig bedzie zgodnie z dokumentacjg projekiows,
obowigzujacymi przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowa,

5, Zakres rob6t, ktére bedzie wykonywat Wykonawca osobiscie lub za pomoca podwykonawcow
okresla sie w sposob nastepujgcy:

a/. Wykonawca:

...............................................................................................................................................

§2

1. Zamawiajgcy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czgsci robot wymienionych w ofercie
Wykonawcy.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ do akceptacii
Zamawiajacemu tres¢ umowy o podwykonawstwo lub jej projektu najpézniej w terminie 14
dni przed rozpoczeciem wykonywania roboty objetej podzleceniem, pod rygorem braku
solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce.

3. Jezeli Zamawiajacy w ciagu 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawceg pisemnej
umowy z Podwykonawcg [ub jej projektu, wraz z czescig dokumentacii dotyczacej
wykonania roboét okreslonych w umowie lub jej projekcie, nie zgtosi na piémie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.

Zamawiajacy odpowiada solidarnie za zaptate wynagrodzenia za roboty zlecone
Podwykonawcom maksymalnie do wysokosci wynagrodzenia przewidzianego za dany
element w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 e) .

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za prowadzone roboty,
takze te ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

5. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktdrej tres¢ bedzie
sprzeczna z tredcig niniejszej umowy.

8. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawca bez
wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace, beda obciazaty
Wykonawce.

§3

1. Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catego przedmiotu zamowienia bgdacego




przedmiotem umowy strony ustalajg na kwote:
- brutto, tacznie z podatkiem VAT ...t e e 2h
(SIOWNIE ZE ..ottt et ettt e et e e e e e e aeians )

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptatg za catos¢ robét w
celu osiggnigcia przez Zamawiajgcego rezultatu. Réznice pomigdzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a
faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami robét stanowig ryzyko
Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

3. Kwota brutto okreslona w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym niezmiennym do
korica realizacji zamowienia i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
o ktorym mowa w § 1, wynikajace z dokumentaci projektowych oraz m.in.
nastepujgce koszty: koszt wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych,
zagospodarowania placu budowy, peing obstuge geodezyjng, projekt planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projekt organizacji robot , itp., oraz wszelkie koszty
zwigzane z przygotowaniem dokumentoéw, kiére bedg wymaganew dniu rozpoczecia
czynnosci odbioru.

3. Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty zamowienia i zwigzanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

4. Platnikiem faktury bedzie Urzad Gminy Sitkéwka — Nowiny, majacy swojg siedzibe
w Nowinach przy ul. Biate Zagitebie 25, 26 — 052 Sitkowka,
posiadajacy NIP: 959 — 09 — 00 — 464,

§4.
Strony ustalajg nastgpujace terminy zwigzane z realizacig przedmiotu umowy .

- termin wykonania catosci zaméwienia - do dnia 31.05.2012r.

§ 5.
1. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wiasnymi/*.

2. Zamawiajacy przekazat Wykonawcy, w dniu podpisania ninigjszej umowy, kompletng
dokumentacie techniczna, z niezbednymi uzgodnieniami, w jednym egzemplarzu
— co Wykonawca potwierdza.

3. Zamawiajgcy przekaze VWykonawcy teren (plac) budowy w ciggu 14 dni od daty
podpisania umowy, po spisaniu oddzielnego protokétu w obecnosci Inspektora nadzoru.

4. W ramach wykonywanych robét Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia, w
terminie mozliwie najkrotszym, wszystkich powstatych z jego winy szkéd i skutkow
zaniedbat na terenie (placu) budowy, wyniklych w czasie realizacji zadania.

5. Wykonawca zobowigzuje sig, na swdj koszt, strzec mienia znajdujgcego sig na
terenie budowy a takze zapewnié¢ warunki bezpiecznej i higienicznej pracy.

6. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzgdzenia prowizoryczne,




. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren (plac) budowy
pracownikom organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie czynnosci okreslonych Ustawa - prawo budowlane oraz udostgpnienia
informacji wymaganych tg ustawa,

§ 6.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w catoéci z materiatéw
wiasnych.

Materiaty, 0 ktérych mowa w ust.1 powinny podlega¢ kwalifikacji kontroli jakosci
stosownie do obowigzujacych w tym zakresie przepiséw. Wykonawca przedstawi,
na kazde zadanie Zamawiajacego stosowne certyfikaty, atesty i Swiadectwa jakosci
dopuszczajgce poszczegdine materiaty do wbudowania w obiekcie przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajgcego, jakosci robét wykonanych
z materiatébw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru,
ifosci ijakosci wbudowanych materiatéw.

Badania, o ktorych mowa w punkcie 3, muszag byé zrealizowane wlasnym kosztem
i staraniem Wykonawcy.

§7.

Dla realizacji catej inwestycji, o ktérej mowa w § 1, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do

zapewnhienia nadzoru inwestorskiego. Zgtoszenie Nadzoru Inwestorskiego nastapi wpisem

do dziennika budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.

Zakres obowigzkdw i uprawnien Inspektora nadzoru okreslaja art. nr 25 - 27 ustawy

z dn. 7.VI.1984 r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243 poz. 1623).

. Inspektor nadzoru jest zobowigzany m.in. do:

a) weryfikacji i akceptacji sporzadzonych przez Wykonawcg dokumentéw, o ktdrych

mowa w§ 1ust 3e),

b) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z umowa, dokumentacja projekiows i pozwoleniem na budowe, przepisami i

obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

c) sprawdzania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatow,

a w szczegblnosci zapobiegania zastosowaniu materiatéw wadliwych i
dopuszeczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

hie

d) sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgeych,

uczestniczenie w proébach i odbiorach technicznych,

e) potwierdzania faktycznie wykonanych rob6ét w dokumentach rozliczeniowych

przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajacemu,

f) kontroli terminowosci realizacji inwestycji | egzekwowania od Wykonawcy realizacji

przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 e),
g) udziatu w naradach koordynacyjnych,

h) rozstrzygania w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci natury technicznej

powstatych w trakcie realizacji inwestycji,

i) potwierdzania w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy w ftrakcie realizacji

inwestycji oraz jej gotowosci do odbioru,
i) udziatu w przeglagdach w okresie rekojmi,
k) dokonania odbioréw czesciowych oraz uczestniczenia w odbiorze koricowym,




) potwierdzenia usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbiorow i
przegigddéw gwarancyjnych,

) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajacemu sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji powykonawczej,

m) sporzadzenia i przekazania projekiu rozliczenia wykonanego zadania i dowoddw OT
dotyczacych nowo powstatych $rodkéw frwatych w terminie 1 tygodnia od daty
przediczenia przez Wykonawce koncowej faktury,

n) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentéw zalgczonych do rozliczenia inwestycji.

4, Zabrania sie Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
jakichkolwiek decyzji majgcych wplyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.

5. W imieniu Zamawiajgcego, do prowadzenia spraw formalno - prawnych zwigzanych
Z realizowang inwestycjg, bez prawa ingerowania w sprawy, za kiore ponosi
odpowiedzialnos¢ Inspektor nadzoru z racji swoich uprawnien i obowigzkdw,
upowazniona jest Pani Maria Karpifiska i Pan Zbigniew Miechéwka - pracownicy
Urzedu Gminy.

§ 8.

. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swéj koszt osobe ( kierownika budowy)
odpowiedzialng za kierownictwo nad realizowanymi robotami oraz osoby zobowigzane do
uczestnictwa w naradach na budowie.

Zakres obowigzkéw i uprawniern Kierownika budowy okreslajg art. 22123 Ustawy z
dnia 7.VI1.1994 r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243 poz. 1623).

. Osoba wyzej wymieniona, sprawujaca samodzielng funkcje techniczng w zakresie
objetym przedmiotem zamoéwienia, ponosi bezposrednig odpowiedzialncsé przed
organami kontroli panstwowej i uprawnionymi pracownikami Inwestora za
prawidtowe, zgodne z dokumentacjg techniczna, wymogaminorm i przepisow
prowadzenie robét oraz zapewnienie warunkdw bezpiecznej i higienicznej pracy.

. Wykonawca ponadto zohowigzuje sie do:

1) terminowego wykonania robét zgodnie z umowsg i harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy

2) wykonania wszystkich robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji
umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowigzujacymi normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, przepisami dozoru technicznego,
Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogow
stawianych wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jako&ci robét okreslonych w
dokumentacji projektowej i nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie. Zmiany okreslonych
standardéw wymagajg pisemnej zgody Zamawiajacego,

3) stosowania  wyrobdw  budowlanych  wprowadzonych  do  obrotu  zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczegélnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881z péznigjszymi zmianami),

4) sporzadzenia we wiasnym zakresie i na wilasny koszt Planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia na budowie przed przystapieniem do roboét, jezeli taki obowigzek wynika
Z przepisu ustawy — Prawo budowlane,

5) zapewnienia przestrzegania przepiséw i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich miejscach
wykonywania rob6t i miejscach sktadowania materiatéw zgodnie z przepisami i




dokumentacjg techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzgdku na terenie budowy i w jej
otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

8) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

7) przygotowania dokumentaciji powykonawczej,

§9.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty nie objete umowa jezeli sg one
niezhedne ze wzgledu na zaistniale niebezpieczerstwo lub awarie. Podstawe do
podjecia tych robdt stanowi wpis do dziennika budowy dokonany przez Inspektora
nadzoru lub przedstawiciela nadzoru budowlanego - pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego.

§ 10.
1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy bedzie ptatne po wystawieniu przez Wykonawce faktury.

2. Przewiduje sie mozliwosé wystawienia przez Wykonawce maksymalnie jednej faktury
czesciowe] w miesigeu.

3. Wysokos¢ wynagrodzenia okreslona ostatnig fakturg winna byé nie nizsza niz 20%
wartosci wynagrodzenia, ckreslonej w § 3 ust. 1.

4. Podstawg do wystawienia faktur i zloZzenia ich do Zamawiajgcego bedzie, z
zastrzezeniem ust, 5 niniejszego paragrafu, protokét odbioru czesciowego robdt
podpisany przez Wykonawce robét i Inspektora Nadzoru.

Protokot ten bedzie stanowit zalgeznik do faktury.
Protokot odbioru moze zostaé podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone i
zgodne z harmonogramem rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 e).

5. Podstawa do wystawienia faktury koricowej bedzie protokét odbioru koricowego
sporzadzony przez Zamawiajgcego.

8. Zaplata bedzie nastepowadé w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo sporzadzonej faktury, wystawionej na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych i protokotu odbioru korhicowego robét.

7. Naieznosci Wykonawcey bedg ptatne przelewem na konto Wykonawcy:

8. Jezeli czes€ lub catos¢ robét objetych wystawiong przez Wykonawce faktura reaiizowana
bedzie przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wraz z fakiurg
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zaptaty.
Potwierdzenie powinno zawieraé zestawienie kwot, ktére sg nalezne Podwykonawcy z tej
faktury. Za date zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku Podwykonawcy.

9. W sytuacji gdy zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 e) zakres
realizowanych przez Wykonawce robot, objety bedzie ostatnig fakiurg postanowienia
ust. 10 ninigjszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

10. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajgcy
wstrzyma pfatnoéci nalezne Wykonawcy do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.
Brak potwierdzenia o ktérym mowa ust. 8 , stanowié moze podstawe do odstgpienia




2.

3.

4.

5.

al.

bf.

al.

przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia kar umownych
przewidzianych w umowie. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu
wykonania przedmiotu umowy powolujgc sie na okaolicznoéci wstrzymania ptatnosci
przez Zamawiajgcego z tego powodu.

§ 1.

Wykonawca tytutem nalezytego wykonania przedmiotu umowy zobowigzany jest
do wniesienia Zamawiajacemu odpowiedniego zabezpieczenia.

Wysokosé zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5% warto$ci brutto
catego przedmiotu umowy ustalonej w § 3 pkt. 1 ninigjszej umowy , co stanowi
wardosé zt: ...l (stownie Ziotychi )

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia najpézniej w dniu podpisania niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej w pkt.2
w jednej fub w kilku formach zgodnie z art. 148 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

W ramach zahezpieczenia, o ktorym mowa w ust, 2, ustala sie ze 100% wniesionej kwoty
zabezpieczenia bedzie stanowito zabezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu
zaméwienia.

70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu 30 dni liczgc od uplywu terminu

zakonczenia robét i potwierdzenia przez Zamawiajacego, ze roboty zostaty nalezycie

wykonane, tj. odebrane w formie protokotu odbioru koricowego.

Pozostata cze$é zabezpieczenia (30%), przeznaczona bgdzie na zabezpieczenie
ewentuainych roszczen w okresie rekojmi i zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu
po uplywie okresu rekojmi.

§12.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é cywilna za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i oséb frzecich powstalych w zwigzku
z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownych umoéw ubezpieczenia robét
z tytulu szkéd, ktére mogg wystapié w zwigzku ze zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci :

roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robét oraz od ognia i innych zdarzen losowych,

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow

pracownikéw i oséb trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi i transportowymi.

§13.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
z tytutu opéznienia w realizacji przedmiotu umowy 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opbdznienia liczac od uplywu
terminu okreslonego w § 4.




b,

cf.

al.

b/.

Z tytutu opdznienia w usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi w wysokosci 0,5%
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
op6dznienia liczac od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad.

z tytulu odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron - z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie catego
przedmiotu umowy okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, za
wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawione] art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych.

za zwloke w zaptacie fakiury Zamawiajacy zapiaci odsetki w wysokos$ci ustawowej dia
ptatnosci nieterminowych.

Postanowienia dotyczace kar umownych nie wytaczajg prawa Stron do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogéinych, wynikajacych z Kodeksu
cywilnego.

§ 14.

. Strony postanawiajg, ze przystuguje im prawo odstapienia od umowy w nastepujgcych

przypadkach:

Zamawiajgcemu, jezeli Wykonawca:

hie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie wskazanym w §11
ust.3 umowy.

nie podjal wykonywania robot | obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy w terminie
7 dni od daty przekazania placu budowy,

realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania rob6t i nie dokona ich
haprawy w ciggu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
realizuje roboty bez akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i nie przystepuje do
wiasciwego wykonania robdt w ciggu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

nie wykonuje rob6t zgodnie z umowg, lub realizuje roboty niezgodnie z uzgednieniami i
zaleceniami Zamawiajgcego,
ogtosi upadiosci badZz rozwigzanie firmy.
otrzyma prawomocny nakaz zajecia jego majatku.
przerwie roboty z przyczyn zaleznych od siebie i nie wznowi ich w ciggu 7 dni
od daty monitu Zamawiajgcego.

Wykonawcy, jezeli Zamawiajgcy :

zwleka w regulowaniu Wykonawcy naleznosci przez okres 30 dni po umoéwionym
terminie ptatnosci,

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowiazki:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegélowy protokét inwentaryzacii
robét weditug stanu na dzienl odstapienia,

2) Wykonawca zahezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi i
mienia oraz przed wptywami atmosferycznymi, Wykonawca wraz




Zz Zamawiajgcym, przy udziale Inspektora Nadzoru, dokona odbioru robét
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych niezwiocznie, przy czym VWykonawca
najpoéZniej w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione.

3. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartosé kar umownych
przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytulu odstapienia od umowy.

W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, wykonane roboty

oraz materialy i urzadzenia optacone przez Zamawiajgcego beda uwazane za jego
wtasnosé i pozostang w jego dyspozycji. Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od
umowy:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzi¢:

a) kosztorys powykonawczy dla robdt wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej
systemu  przyjetego przy tworzeniu  kosztorysu na cene  ofertows,
i zgodny z harmonogramem  rzeczowo - finansowym, o ktérym mowa
w § 1 ust. 3e).

b) kosztorys zamienny jezeli w wykonanych robotach zostaly wprowadzone zmiany.

2) kosztorysy, o ktérych mowa w pkt. 1, winny by¢ sporzadzone w sposéb okreslony
przy tworzeniu kosztorysu na cene ofertowg , a w przypadku braku mozliwosci
ustalenia wartoéci na ich podstawie $rednie ceny Sekoncenbud dla wojewddztwa
Swietokrzyskiego z daty ztozenia oferty i podlegajg weryfikacji przez Inspektora
Nadzoru.

§ 15.

1. Whykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy zostanie przez
niego zrealizowany zgodnie z niniejsza umowa | wiedzg techniczng, bedzie kompletny, bez
wad i usterek wynikajgcych z nieprawidiowego wykonawstwa i nadzoru, wadiiwych
materiatéw lub urzadzen oraz gwarantuje prawidtowe jego funkcjonowanie.

2. Strony postanawiajg , iz Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego
z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci
odbiorowych lub powstate w okresie rekojmi.

3. Okres rekojmi ustala sie na 36 miesiecy, liczac od daty odbioru koficowego przedmiotu
UMowy.,

4. Zamawiajgcy wykonujge uprawnienia z tytutu rekojmi moze zazgdaé od Wykonawcy
bezptatnego usuniecia wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztéw. W tym celu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce pisemnie wskazujac zakres i
rozmiar koniecznych do usunigcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze
usung¢ te wady we wtasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzecigj, na ryzyko i koszt
Wykonawcy.
W przypadku nie dokonania przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zwrotu kosztéw usuniecia wad, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo pokrycia
kosztow z wniesionego zabezpieczenia, a przypadku gdy wysokosé wniesionego
zabezpieczenia bedzie niewystarczajgca, dochodzenia réznicy w mys! Kodeksu cywilnego.

5. Odpowiedzialnos¢ za wady obejmuje réwniez odpowiedzialnoéé odszkodowawcza z art. 566
Kodeksu cywilnego.




6. Wykonawca nie moze uwolnié sig od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
na skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewfasciwych metod
wykonania robét.

§ 16.

1. Przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych Wykonawca zobowigzany jest do:

a) przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — préb koricowych i odbioréw

przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje,

b) skompletowania petnej dokumentaciji odbiorowsj ( projektow z naniesionymi w trakcie
realizacji zmianami, protokotéw préb i odbioréw, certyfikatéw, swiadectw, zgodnosci,
atestéw, itp.)

¢) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakoriczyt wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodno$é wpisu ze stanem faktycznym musi by¢é potwierdzona
przez inspektora nadzoru.
Wymagany jest réwniez wpis dokumentujacy, ze ,wszystkie wbudowane w zakoniczony
obiekt budowlany wyroby budowlane, szczegélnie istotne dla bezpieczeristwa konstrukgcji
i bezpieczenstwa pozarowego, posiadajg dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania” podpisany przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru.

Warunkiem odbioru koricowego robét przez Zamawiajgcego jest wykonanie bez wad
przez Wykonawce catos$ci przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows
z zatgczonymi, niezbednymi protokétami cdbioréw robédt zanikajgcych a takze
przedstawienie Zamawiajgcemu, w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru:

a/. kompletnego, z zakonczonymi wpisami, dziennika budowy.

b/. certyfikatéw i atestbw wbudowanych materiatéw.
¢/. projektu budowlanego powykonawczego.

d/. Swiadectwa energetycznego budynku.

Zamawiajgcy wyznaczy pisemnie termin i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu
umowy w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce
0 osiggnieciu przez niego gotowosci do rozpoczecia odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

al. jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia
wad.
b/. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie zjego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy nie dokonujac zaptaty za wykonany
obiekt i zada¢ dodatkowo przywrdcenia terenu budowy do stanu poprzedniego iub
zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.




6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad, oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru wadliwie wykonanych uprzednio robot.

§ 17.

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przeniesé ani
obcigzyé jakichkolwiek praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, ani
jakiejkolwiek czesci, w tym dokonaé przelewu przystugujacych mu wierzytelnoéci na rzecz
osoby trzeciej pod rygorem niewaznosci tak dokonanych czynnosci.

§ 18.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowsa beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawe Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004r Prawo zamoéwien publicznych.

§ 19.

1. Zmiany postanowiell niniejszej umowy moga hastapié za zgoda obu stron wyrazong
na pismie pod rygorem niewaznosci wprowadzonych zmian.

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem niewaznosci, zmiana istotnych postanowien zawarte;
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
wykonawcy, chyba ze zamawiajacy przewidziat mozliwosé dokonania takiej zmiany w
ogtoszeniu o zamoéwieniu lub specyfikagji istotnych warunkéw zamdwienia oraz okreslif
warunki takiej zmiany.

3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy z przyczyn obiektywnych,
niemozliwych wczeséniej do przewidzenia, a zmiany te sa niezbedne do prawidtowego
zrealizowania umowy.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zmiany postanowiet zawartej umowy w stosunku do
treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, gdy:

1) Zamawiajgcy odstgpi od wykonania czesci robét zbednych do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedza technologiczng, a wynikajacych np. z
technologii robét. Ustalenie kosztéw niewykonanych robét bedzie dokonane w oparciu o
dokumenty okreslone w § 1 ust. 3 €) umowy, a w przypadku braku ustalenia wartosci na
ich podstawie srednie ceny Sekocenbud dla wojewédztwa Swietokrzyskiego z daty
ztozenia oferty.

2)  Wystapi konieczno$é wykonania zamowienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt
5 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, kiérego realizacja bedzie miata wptyw na termin
wykonania przedmiotu umowy.

3}  Wystgpig zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi odbiegajacymi od typowych
i uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt lub kleski zywiotowe.

4)  Wystapi koniecznosé zmiany inspektora nadzorujgcego wykonanie zadania lub kierownika
budowy.

5)  Nastapi wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile nie
wynika to z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé.

6) Zmianie ulegnie stawka podatku VAT na roboty, stanowigce przedmiot umowy.
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§ 20.

Ewentualne spory powstate na tle stosowania warunkéw niniejszej umowy bedg

rozstrzygane w pierwszej kolejnosci polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku
braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane beda przez wiasciwy sad dla siedziby

Zamawiajacego.

§ 21.
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa
dla kazdej ze stron.

Zatgcznikami do niniejszej umowy sa:

1. Harmonogram rzeczowo — finansowy robot,

2. Dokumentacja projektowa.

3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

4, Oferta Wykonawey wraz z wymaganymi zatgcznikami.

*waga: w preypadku gdy Wykonawca odwiadozy w ofercie, Ze zamdwlenie wykoena osobiécie
zapisy §1ust. 8 1| § 2oraz § 10 ust. 8, 91 10 grojekin umowy nie maja zasiosowania,
a aktualny pozostanie zapis w § 5, ust, 1,

Wykonawca: Zamawiajacy:
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