Zatacznik Nr 9 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA NR GKB- 2222/ 493/U/12
0 wykonanie robét budowlanych

zawarta w dniu ...............ol 2012r. w Nowinach pomiedzy:

Gming Sitkdwka - Nowiny majacg swojg siedzibe w Nowinach, przy ulicy Biate
Zagtebie 25, zwang w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowang w
osobie:

1. Pana Stanistawa Baryckiego - Wéjta Gminy

NIP o LREGON Lo,
reprezentowana/m przez :

1. Pania/a ......cccocvviiiiiiiiinnnnnn, -

zwanym w dalszej tre$ci umowy ,Wykonawca”, o nastepujgcej tresci:

§1.

1. W wyniku rozstrzygnietego w dniu ............ 2012r postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zamowien publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 113, poz. 759 ze zmianami), w
trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej zaméwienia nie przekraczajacej
wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 5 000 000 €, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania roboty budowlane zadania inwestycyjnego p.n.:

,»Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej dziatki nr ewid. 536/10, 408,
408/1, 39, 46 w msc. Trzcianki, Gmina Sitkowka - Nowiny, wojewodziwo
Swietokrzyskie”.
stanowigce przedmiot niniejszej umowy.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie m.in.:

1) Roboty rozbiorkowe:

-Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej profilujgce przy $redniej grubosci 2,5cm
(max.8cm) wraz z odwozem materiatu z rozbiérki na miejsce wskazane przez inwestora na
terenie gminy - 2062,5 m2

2) Roboty przygotowawcze:

-Roboty pomiarowe dla wytyczenia elementéw ulic - 0,4 km

-Mechaniczne Scinanie drzew wraz z karczowaniem pni i odwozem materiatu poza budowe - 5,0
szt.

-Mechaniczne karczowaniem krzewow i poszycia $redniego w ilosci do 1000sz/ha z odwozem
materiatu poza budowe - 0,05 ha



3) Roboty ziemne:

-Roboty ziemne: wykonywane wykopow w gruntach kat. IlI-1V z przerzutem w obrebie odcinka -
60,0 m3

-Roboty ziemne: wykonywane wykopow w gruntach kat. IlI-IV z odwozem na wysypisko - 120,0
m

-Roboty ziemne: wykonanie nasypow z gruntu pochodzgcego z wykopu w obrebie odcinka -
60,0 m3

4) Podbudowy:

-Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  wykonywane
mechanicznie w gruntach kat. IlI-1V - 773,0 m3

-Reczne zasypanie wykopdw po karczowaniu drzew i pni z zageszczeniem warstwami —
piaskiem z dowozem i kosztem zakupu gruntu - 1,6 m3

-Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5 zageszczanego mechanicznie gr. 15cm po
zageszczeniu - 80,0 m2

-Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5 zageszczanego mechanicznie gr. 10cm po
zageszczeniu - 385,0 m2

-Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 zageszczanego mechanicznie gr. 20cm po
zageszczeniu - 388,0 m2

-Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem =z dowozu Rm=1.5MPa (piasku
stabilizowanego cementem) wykonana i zageszczana mechanicznie, grubos¢ w-wy po
zageszczeniu 15¢cm - 388,0 m2

-Mechaniczne wyréwnanie nawierzchni betonem asfaltowym KR-1 -wyréwnanie nawierzchni
istniejacej jezdni przy $redniej grubosci wyréwnania 3cm - 62,0 t

5) Nawierzchnie:

-Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubo$¢ warstwy wigzacej (KR1) po
zageszczeniu 4cm - 683,0 m2

-Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (KR 1) grubosé¢ warstwy S$cieralnej po
zageszczeniu 4cm - 2371 m2

6) Roboty brukarskie:

-Krawezniki betonowe 15x30 z wykonaniem taw z bet. B-10 na podsypce cementowo-piaskowe-
187,0 mb

-Obrzeza betonowe 30x8 na tawie betonowej z oporem - 190,0 mb

-Utozenie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm- kolorowej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 z zamuleniem spoin piaskiem - 281,0 m2

7) Roboty odwodnieniowe:

-Wykopy liniowe w $cianach pionowych w gruncie kat. I-1ll bez umocnienia $cian - 18,0 m3
-Przepust rurowy wykonywany recznie w gotowym wykopie z rury betonowej sred. 200mm -8,0
mb

-Zasypanie wykopéw nad przepustem rurowym z zageszczeniem warstwami — piaskiem z
wykopu - 18,0 m3



8) Roboty wykonczeniowe:

-Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych betonem B-15 -objetosS¢ bet. w
jednym miejscu do 0.1m° - 8,0 szt.

-Przestawienie lamp ulicznych 4 szt. Wraz z wykonaniem nowego zasilania kablowego na
odcinku 110 mb - 4,0 szt.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany oraz rozszerzenia zakresu robét.
3. Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig:

a) specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia,

b) dokumentacja projektowa,

c) oferta Wykonawcy,

e) harmonogram rzeczowo — finansowy robot — zatgecznik Nr 1 do umowy, (ktérego podstawg
wykonania bedzie opracowany metodg szczegdtowg kosztorys na cene ofertowa).

4. Realizacja zamdéwienia odbywac sie bedzie zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

5. Zakres robot, ktére bedzie wykonywat Wykonawca osobiscie lub za pomocg podwykonawcow
okresla sie w sposob nastepujacy:

a/. Wykonawca:

§2 I*

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zawarcie umowy z podwykonawcg wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego przed jej
zawarciem. Tym samym Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowy
z podwykonawcami do akceptacji, wraz ze szczeg6towym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, uwzgledniajgcym terminy wykonania poszczegdlnych robot  przez
podwykonawcdw, oraz kwoty ptatnosci przystugujace z tego tytutu.

3. Umowa z podwykonawcg musi zawierac:

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego
zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy,

4) warunki ptatnosci - zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robot nastgpi po ich
odbiorze a termin ptatno$ci faktury wyniesie ..... dni od dnia przekazania faktury,

5) postanowienia dotyczgce wysokosci kar umownych jak w §13 niniejszej umowy.



10.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zawieranie umow przez podwykonawcow z dalszym
podwykonawca.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, Zamawiajgcemu umowy z podwykonawcg, w

terminie do 7 dniu po jej zawarciu.

Wszelkie zmiany uméw, o ktérych mowa w ust. 1, wymagajg formy pisemnej i zgody
Zamawiajgcego.

. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawcow nastepujacy zakres robét

Pozostaty zakres robot Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich informac;ji
dotyczacych podwykonawcow.

Podzlecenie robdt przez Wykonawce, w zakresie innym niz wymieniony w ust. 7 w trakcie
realizacji przedmiotu umowy moze nastapi¢ za zgodg Zamawiajgcego o ile nie zmieni to
warunkow SIWZ.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

§ 3

Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catego przedmiotu zamodwienia bedacego
przedmiotem umowy strony ustalajg na kwote:

brutto, tacznie z podatkiem VAT ... zt.
(SIOWNIE ZE: )

Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ robot w
celu osiggniecia przez Zamawiajgcego rezultatu. Rdoznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a
faktycznymi ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami robot stanowig
ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

Kwota brutto okreslona w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym niezmiennym do
konca realizacji zamowienia i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania,
o ktorym mowa w § 1, wynikajagce z dokumentacji projektowych oraz  m.in.
nastepujace  koszty: koszt  wszelkich  robot  przygotowawczych, porzadkowych,
zagospodarowania placu budowy, przekopéw kontrolnych, odtworzenie istniejgce;
infrastruktury, odwozu nadmiaru ziemi, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie
wody, petng obstuge geodezyjna, projekt planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia,
projekt organizacji robét , itp., oraz wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem
dokumentow, ktére beda wymaganew dniu rozpoczecia czynnosci odbioru.

Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty zamoéwienia i zwigzanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne dla Wykonawcy
fakturg kohcowg VAT, w oparciu o protokoét odbioru koncowego wykonanych robét bedacych
przedmiotem niniejszej umowy.



6. Platnikiem faktur bedzie Urzgd Gminy Sitkbwka — Nowiny, majacy swojg siedzibe w
Nowinach przy ul. Biate Zagtebie 25, 26 — 052 Nowiny, posiadajacy NIP: 959-09-00—-464.

§ 4.
Strony ustalajg nastepujace terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy :

1. Termin realizacji cato$ci zaméwienia — do dnia 15.12.2012r.

§5.

. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtasnymi/*.

—

N

. Zamawiajacy przekazat Wykonawcy, w dniu podpisania niniejszej umowy, kompletng
dokumentacje techniczna, z niezbednymi uzgodnieniami, w jednym egzemplarzu
— co Wykonawca potwierdza.

w

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren (plac) budowy w ciggu 14 dni od daty podpisania
umowy, po spisaniu oddzielnego protokotu w obecnosci Inspektora nadzoru.

4. W ramach wykonywanych robét Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia, w
terminie mozliwie najkrotszym, wszystkich powstatych z jego winy szkdd i skutkow
zaniedban na terenie (placu) budowy, wyniktych w czasie realizacji zadania.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, na swoj koszt, strzec mienia znajdujgcego sie na
terenie budowy a takze zapewni¢ warunki bezpiecznej i higienicznej pracy.

6. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne
urzgdzenia prowizoryczne.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren (plac) budowy
pracownikom organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie czynnosci okreslonych Ustawg - prawo budowlane oraz udostepnienia
informacji wymaganych tg ustawa.

8. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek, po zakonczeniu i odbiorze czgstkowym odcinka
robét, natychmiastowej naprawy ewentualnych uszkodzeh uzbrojenia podziemnego i
naziemnego oraz niezwtocznego przywrocenia terenu i nawierzchni do stanu
pierwotnego, w szczegolnosci za$ miejsc przemieszczania sie ludzi .

9. Wykonawca zobowigzany jest do obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robét i

wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z zarejestrowaniem jej w Panstwowym
Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym w Kielcach.

§ 6.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w cato$ci z materiatow
wiasnych.



3.

Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 powinny podlega¢ kwalifikacji kontroli jakosci
stosownie do obowigzujacych w tym zakresie przepiséw. Wykonawca przedstawi,
na kazde zadanie Zamawiajgcego stosowne certyfikaty, atesty i Swiadectwa jakosci
dopuszczajace poszczegolne materiaty do wbudowania w obiekcie przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci robo6t wykonanych
z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru,
ilosci ijakosci wbudowanych materiatow.

Badania, o ktorych mowa w punkcie 3, muszag byC zrealizowane wikasnym kosztem
i staraniem Wykonawcy.

§7.

Dla realizacji catej inwestycji, o ktérej mowa w § 1, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
zapewnienia nadzoru inwestorskiego. Zgtoszenie Nadzoru Inwestorskiego nastgpi wpisem
do dziennika budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.

Zakres obowigzkdw i uprawnien Inspektora nadzoru okreslajg art. nr 25 - 27 ustawy
z dn. 7.VI1.1994 r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243 poz. 1623,
Z pozniejszymi zmianami).

Inspektor nadzoru jest zobowigzany m.in. do:

1.

2.

8.

9.
10.
11.

12.

4.

weryfikacji i akceptacji sporzadzonych przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa
w§ 1ust. 3e),

reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej
realizacji z umowg, dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzania jakoéci wykonywanych robdét, wbudowanych materiatow,
a w szczegolnosci zapobiegania zastosowaniu materiatow wadliwych i nie dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie,

sprawdzania i odbioru robdét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych,

kontroli terminowosci realizacji inwestycji i egzekwowania od Wykonawcy realizaciji
przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 e),

udziatu w naradach koordynacyjnych,

rozstrzygania w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwosci natury technicznej
powstatych w trakcie realizacji inwestyciji,

potwierdzania w dzienniku budowy zapisow kierownika budowy w trakcie realizacji
inwestycji oraz jej gotowosci do odbioru,

udziatu w przegladach w okresie rekojmi,

dokonania odbioréw czesciowych oraz uczestniczenia w odbiorze korcowym,
potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioréw i
przegladéw gwarancyjnych, sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajgcemu
sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej,

sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentéw zatgczonych do rozliczenia inwestyciji,

Zabrania sie Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
jakichkolwiek decyzji majacych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.

We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej
umowy, nastepuje wykonanie obowigzku przez Inspektora Nadzoru rozumie sie przez
to wtasciwego branzowo Inspektora Nadzoru, z tym Ze dokumentowanie czynnosci



1.

2.

3.

przewidzianych umowa, a wykraczajgcych poza obowigzki jednego Inspektora Nadzoru
zatwierdza koordynator, a w przypadku przekazywanych Inwestorowi rowniez
kierownictwo jednostki, ktérej zlecono nadzér.

6. W imieniu Zamawiajgcego, do prowadzenia spraw formalno - prawnych zwigzanych
z realizowang inwestycjg, bez prawa ingerowania w sprawy, za ktére ponosi
odpowiedzialnosé Inspektor nadzoru z racji swoich uprawnien i obowigzkow,
upowazniony jest Pawet Kaszynski, Andrzej Wasko, Zbigniew Miechéwka pracownicy
Urzedu Gminy.

§8.

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt osobe ( kierownika budowy)
odpowiedzialng za kierownictwo nad realizowanymi robotami oraz osoby zobowigzane do
uczestnictwa w naradach na budowie. Zgtoszenie Kierownika budowy nastgpi wpisem do
dziennika budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.

Zakres obowigzkow i uprawnien Kierownika budowy okres$lajg art. 2223 Ustawy z
dnia 7.VI1.1994 r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243 poz. 1623
z pdzniejszymi zmianami).

Kierownik budowy, sprawujacy samodzielng funkcje techniczng w zakresie
objetym przedmiotem zamowienia, ponosi bezposrednig odpowiedzialnos¢ przed
organami kontroli pahstwowej i uprawnionymi pracownikami Inwestora za
prawidtowe, zgodne z dokumentacjg techniczng, wymogami norm i przepiséw
prowadzenie robot oraz zapewnienie warunkow bezpiecznej i higienicznej pracy.

Wykonawca ponadto zobowigzuje sie do:

1) terminowego wykonania robot zgodnie z umowg i harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy

2) wykonania wszystkich robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, przepisami
dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, z
zachowaniem wymogow stawianych wyrobom budowlanym i urzgdzeniom dopuszczonym
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jako$ci robét
okreslonych w dokumentacji projektowej i nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie. Zmiany
okreslonych standardéw wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego,

3) stosowania  wyroboéw  budowlanych  wprowadzonych do  obrotu zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczegolnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881z p6zniejszymi zmianami),

4) sporzadzenia we wlasnym zakresie i na wasny koszt Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie przed przystgpieniem do robdt, jezeli taki obowigzek wynika
Z przepisu ustawy — Prawo budowlane,

5) zapewnienia przestrzegania przepiséw i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich miejscach
wykonywania robét i miejscach sktadowania materiatéw zgodnie z przepisami i
dokumentacjg techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy i w jej
otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

6) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

7) zapewnienia obstugi geodezyjnej wykonywanych robdét,

8) przygotowania dokumentacji powykonawczej,



§9.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty nie objete umowag jezeli sg one
niezbedne ze wzgledu na zaistniate niebezpieczenstwo lub awarie. Podstawe do
podjecia tych robét stanowi wpis do dziennika budowy dokonany przez Inspektora
nadzoru lub przedstawiciela nadzoru budowlanego - pisemnie potwierdzony przez
Zamawiajgcego.

§ 10.
Wynagrodzenie dla Wykonawcy bedzie ptatne po wystawieniu przez Wykonawce faktury.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt odbioru koncowego sporzadzony
przez Zamawiajacedo.

Zaptata bedzie nastepowa¢ w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo sporzadzonej faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru koricowego
robét.

Uregulowanie naleznosci odbedzie sie przelewem na konto Wykonawcy:

Jezeli czes$¢ lub cato$é robot objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana
bedzie przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z fakturg
pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zaptaty. Potwierdzenie
powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére sg nalezne Podwykonawcy z tej faktury. Za date
zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku Podwykonawcy.

W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w pkt. 5, Zamawiajgcy zatrzyma
z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci Podwykonawcy, do czasu
otrzymania takiego potwierdzenia.

§11.

Wykonawca tytutem nalezytego wykonania przedmiotu umowy zobowigzany jest do
wniesienia Zamawiajgcemu odpowiedniego zabezpieczenia.

Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5%  wartosci brutto
catego przedmiotu umowy ustalonej w § 3 pkt. 1 niniejszej umowy, co stanowi wartos¢ zi:

. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia najpézniej w dniu podpisania niniejsze umowy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej w pkt. 2 w jednej lub
w kilku formach zgodnie z art. 148 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

. W ramach zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2, ustala sie ze 100% wniesionej kwoty
zabezpieczenia bedzie stanowito zabezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu Zamowienia.

70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu 30 dni liczac od uptywu terminu
zakonczenia robot i potwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze roboty zostaly nalezycie
wykonane, tj. odebrane w formie protokotu odbioru kohcowego.



6. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia (30%), przeznaczona bedzie na zabezpieczenie
ewentualnych roszczen w okresie rekojmi i zostanie zwolniona nie pozniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi.

§12.

1. Na Wpykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i oséb trzecich powstatych w  zwigzku
z prowadzonymi robotami.

2. Wykonawca zobowigzany jest do =zawarcia stosownych umow ubezpieczenia robét z
tytutu szkod, ktére moga wystgpic w zwigzku ze zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci :

al. roboty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot oraz od ognia i innych zdarzen losowych.

b/. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i osob trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi i transportowymi.

§13.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

al. z tytutu opdznienia w realizacji przedmiotu umowy 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto,
okreslonegow § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczac od uptywu
terminu okreslonego w § 4.

b/. z tytutu opdznienia w usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi w wysokosci 0,5%
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia liczac od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad.

c/. z tytutu odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron - z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie catego
przedmiotu umowy okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

al. za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, z
zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

b/. za zwloke w zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowej dla
ptatnosci nieterminowych.

2. Postanowienia dotyczace kar umownych nie wylgczajg prawa Stron do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogdlnych, wynikajacych z Kodeksu
cywilnego.

§ 14.
1. Strony postanawiaja, ze przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych

przypadkach:
a/ Zamawiajgcemu, jezeli Wykonawca:



b/

- nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie wskazanym w §11
ust.3 umowy.

- nie podjat wykonywania robét i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy , z
przyczyn od siebie niezaleznych, w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy,

- realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét i nie dokona ich
naprawy w ciggu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

- realizuje roboty bez akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i nie przystepuje do
wiasciwego wykonania robo6t w ciggu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

- nie wykonuje rob6t zgodnie z umowa lub realizuje roboty niezgodnie z uzgodnieniami i
zaleceniami Zamawiajgcego,

- ogtosi upadtosci badz rozwigzanie firmy.

- otrzyma prawomocny nakaz zajecia jego majatku.

- przerwie roboty z przyczyn zaleznych od siebie i nie wznowi ich w ciggu 7 dni
od daty monitu Zamawiajgcego.

Wykonawcy, jezeli Zamawiajacy :
- zwleka w regulowaniu Wykonawcy naleznosci przez okres 30 dni po umowionym
terminie pfatnosci,

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcegdo i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji
robét wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi i
mienia oraz przed wptywami atmosferycznymi, Wykonawca wraz
z Zamawiajgcym, przy udziale Inspektora Nadzoru, dokona odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych niezwtocznie, przy czym Wykonawca
najpozniej w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione.

3) Koszty zabezpieczenia robot, o ktérych mowa w pkt. 2), obcigzajg strone winng
odstgpienia od umowy.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartos¢ kar umownych przystugujacych
Zamawiajacemu z tytutu odstgpienia od umowy. W razie odstgpienia od umowy przez
ktérgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materialy i urzadzenia optacone przez
Zamawiajacego beda uwazane za jego wlasnos¢ i pozostang w jego dyspozycji. Jezeli
zaistnieje przypadek odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzic:

a) kosztorys powykonawczy dla robot wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej
systemu  przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na cene ofertowa,
i zgodny z harmonogramem  rzeczowo - finansowym, o ktérym mowa
w§ 1ust 3e)

b) kosztorys zamienny jezeli w wykonanych robotach zostaty wprowadzone zmiany.

2) kosztorysy, o ktérych mowa w pkt. 1, winny by¢ sporzadzone w sposéb okreslony
przy tworzeniu kosztorysu na cene ofertowg , a w przypadku braku mozliwosci
ustalenia wartoéci na ich podstawie srednie ceny Sekoncenbud dla wojewddztwa
Swietokrzyskiego z daty ztozenia oferty i podlegajg weryfikacji przez Inspektora
Nadzoru.
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§ 15.

1. Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy zostanie przez
niego zrealizowany zgodnie z niniejszg umowa i wiedzg techniczng, bedzie kompletny, bez
wad i usterek wynikajgcych z nieprawidtowego wykonawstwa i nadzoru, wadliwych
materiatéw lub urzgdzen oraz gwarantuje prawidtowe jego funkcjonowanie.

2. Strony postanawiajg , iz Wykonawca robot jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci
odbiorowych lub powstate w okresie rekojmi.

3. Okres rekojmi ustala sie na 60 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

4. Zamawiajgcy wykonujac uprawnienia z tytutu rekojmi moze zazgda¢ od Wykonawcy
bezptatnego usuniecia wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztéw. W tym celu Zamawiajacy wezwie Wykonawce pisemnie wskazujac zakres i
rozmiar koniecznych do usunigcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usung¢ te wady we wlasnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na ryzyko i koszt
Wykonawcy.
W przypadku nie dokonania przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zwrotu kosztéw usuniecia wad, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo pokrycia
kosztéow z wniesionego zabezpieczenia, a przypadku gdy wysokosé wniesionego
zabezpieczenia bedzie niewystarczajgca, dochodzenia roznicy w mysl Kodeksu cywilnego.

5. Odpowiedzialnos¢ za wady obejmuje réwniez odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z art. 566
Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
na skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych metod
wykonania robdét.

§ 16.
1. Przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych Wykonawca zobowigzany jest do:

a) przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — préb koncowych i odbiorow
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje,

b) skompletowania petnej dokumentacji odbiorowej ( projektéw z naniesionymi w trakcie
realizacji zmianami, inwentaryzacji geodezyjnej, protokotéw prob i odbioréw, certyfikatéw,
Swiadectw, zgodnosci, atestow, itp.)

c¢) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakohczyt wszystkie roboty bedace
przedmiotem umowy. Zgodnos$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona
przez inspektora nadzoru.

Wymagany jest réwniez wpis dokumentujacy, ze ,wszystkie wbudowane w zakonczony
obiekt budowlany wyroby budowlane, szczegdlnie istotne dla bezpieczehstwa konstrukciji
i bezpieczehstwa pozarowego, posiadajg dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do
obrotu i powszechnego stosowania” podpisany przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru.
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2. Warunkiem odbioru koncowego robot przez Zamawiajgcego jest wykonanie bez wad
przez Wykonawce catosci przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg
z zatgczonymi, niezbednymi protokdtami odbioréw robot zanikajacych a takze
przedstawienie Zamawiajacemu, w dniu rozpoczecia czynno$ci odbioru:

a/. kompletnego, z zakonczonymi wpisami, dziennika budowy.
b/. certyfikatow i atestow wbudowanych materiatow.

c/. 2egz. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ze szkicamiwraz z
potwierdzonym wnioskiem o przyjeciu dokumentacji do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w celu zarejestrowania.

d/. projektu budowlanego powykonawczego.

3. Zamawiajgcy wyznaczy pisemnie termin i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu
umowy w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce
O osiggnieciu przez niego gotowosci do rozpoczecia odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

al. jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad.

b/. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy nie dokonujac zaptaty za wykonany
obiekt i zada¢ dodatkowo przywrdcenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub
zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad, oraz do
zgdania wyznaczenia terminu odbioru wadliwie wykonanych uprzednio robot.

7. Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wraz ze szkicami, po zarejestrowaniu w PZGiK
w Kielcach w 2-ch egzemplarzach Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu .
§17.
Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przenie$¢ ani obcigzy¢
jakichkolwiek praw i obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy, ani jakiejkolwiek czesci,

w tym dokona¢ przelewu przystugujacych mu wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej pod
rygorem niewaznoséci tak dokonanych czynnosci.
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§ 18.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

—

1)

2)

3)

4)

5)

6)

§ 19.

Zmiany postanowien niniejszej umowy mogg nastgpi¢ za zgodag obu stron wyrazong
na pismie pod rygorem niewaznosci wprowadzonych zmian.

Niedopuszczalna jest, pod rygorem niewazno$ci, zmiana istotnych postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

wykonawcy, chyba ze zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w
ogtoszeniu o zamowieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz okreslit
warunki takiej zmiany.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy z przyczyn obiektywnych,
niemozliwych wczeéniej do przewidzenia, a zmiany te sg niezbedne do prawidiowego
zrealizowania umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, gdy:

Zamawiajacy odstgpi od wykonania czesci robét zbednych do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza technologiczng, a wynikajgcych np. z
technologii robét. Ustalenie kosztow niewykonanych robét bedzie dokonane w oparciu o
dokumenty okreslone w § 1 ust. 3 e) umowy, a w przypadku braku ustalenia wartosci na
ich podstawie srednie ceny Sekocenbud dla wojewddztwa Swietokrzyskiego z daty
ztozenia oferty.

Wystgpi koniecznos¢ wykonania zamdwienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt
5 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, ktorego realizacja bedzie miata wpltyw na termin
wykonania przedmiotu umowy.

Wystapig nieprzewidziane warunki realizacji tj. warunki gruntowo-wodne beda odbiegac
od przecietnych lub gdy nastgpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektéw i elementéw
instalacji podziemnej.

Wystapig zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi odbiegajgcymi od typowych
i uniemozliwiajgcych prowadzenie robot lub kleski zywiotowe.

Nastgpi wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile nie
wynika to z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc.

Zmianie ulegnie stawka podatku VAT na roboty, stanowigce przedmiot umowy.

§ 20.

Ewentualne spory powstate na tle stosowania warunkéw niniejszej umowy bedg
rozstrzygane w pierwszej kolejnosci polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku
braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane beda przez wtasciwy sad dla siedziby
Zamawiajgcego.
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§ 21.

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa
dla kazdej ze stron.

Zatacznikami do niniejszej umowy sa:

1. Harmonogram rzeczowo — finansowy robot.

2. Dokumentacja projektowa.

3. Oferta Wykonawcy wraz z wymaganymi zatgcznikami.
4. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

*Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca o$wiadczy w ofercie, Zze zaméwienie wykona osobiscie
zapisy §1lust.5 i §2 i§10ust. 5i 6 projektu umowy nie maja zastosowania, a aktualny
pozostanie zapis w § 5 ust. 1.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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