

INO.272.12.P.18

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  
NA ZADANIE PN:**

**„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Zgórsko, Trzcianki, Kowala Gmina Sitkówka-Nowiny, Województwo Świętokrzyskie”**

W dniu 16.02.2018r komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Sitkówka- Nowiny w składzie:

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. Andrzej Waśko          | – Przewodniczący |
| 2. Dorota Pyk – Tamborska | – Członek        |
| 3. Agnieszka Paszkowska   | – Członek        |

O godz. 12.15 dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na w/w zadanie w kolejności ich wpłynięcia. Na powyższe zadanie Gmina Sitkówka - Nowiny przeznaczyła w budżecie środki finansowe w kwocie:

**500.000,00 zł brutto.**

Oferta nr 1

<i>Nazwa</i>	<i>Cena brutto</i>	<i>Doświadczenie Kierownika Wykonawcy</i>	<i>Wydłużony okres rękojmi</i>	<i>Terminu wykonania zamówienia</i>	<i>Warunki płatności</i>
„MBAK” SIECI I INSTALACJE SANITARNE Marcin Bąk 25-900 Domaszowice 279	1.107.000,00 zł (brutto)	2 budowy	84 miesiące	Do dnia. 29.06.2018r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 2

<i>Nazwa</i>	<i>Cena brutto</i>	<i>Doświadczenie Kierownika Wykonawcy</i>	<i>Wydłużony okres rękojmi</i>	<i>Terminu wykonania zamówienia</i>	<i>Warunki płatności</i>
WOD – GAZ Zakład Robót Inżynieryjno- Transportowych Czesław Sztuk Ul. 1 Maja 1G, 28-131 Solec – Zdrój	988.000,00 zł (brutto)	2 budowy	84 miesiące	Do dnia. 29.06.2018r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

## Oferta nr 3


<i>Nazwa</i>	<i>Cena brutto</i>	<i>Doświadczenie Kierownika Wykonawcy</i>	<i>Wydłużony okres rękojmi</i>	<i>Terminu wykonania zamówienia</i>	<i>Warunki płatności</i>
<i>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KODRAIN” Justyna Kozieł ul. Górna 18 25-415 Kielce</i>	1.077.130,54 zł (brutto)	2 budowy	84 miesiące	Do dnia. 29.06.2018r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

## Oferta nr 4

<i>Nazwa</i>	<i>Cena brutto</i>	<i>Doświadczenie Kierownika Wykonawcy</i>	<i>Wydłużony okres rękojmi</i>	<i>Terminu wykonania zamówienia</i>	<i>Warunki płatności</i>
<i>F.T.H.U „TRANS-KOP” Piotr Gwóźdź Drochów Górny 13B 26-026 Morawica</i>	981.825,90 zł (brutto)	2 budowy	84 miesiące	Do dnia. 29.06.2018r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

**UWAGA!**

**Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 9.4.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie trzech dni od publikacji niniejszego zestawienia Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ**



.....  
Podpis przewodniczącego Komisji Przetargowej: