PRZEDMIAR ROBOT
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe
CPV-45233120-6-Roboty w zakresie budowy droég
CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania
CPV-45233252-0-Roboty w zakresie nawierzchni ulic
CPV-45233290-8-Instalowanie znakéw drogowych
CPV-45233221-4-Malowanie nawierzchni
Dla potrzeb wykonania rob6t drogowych dla zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej wraz z
rozbudowga o$wietlenia na dziatce nr ewid. 544 obrgb Zagrody gm. Sitkowka-Nowiny”.

Lp. Opis pozycji, obliczenia
Podstawa jm. ilos¢
nakladow
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
STWiOR CPV-45100000-8

-SST | Roboty pomiarowe dla wytyczenia
D-01.01.01 drog:

- odcinek objety przebudowa — 258.3m km 0,26
~(0.26km
2. Scinanie i karczowanie krzewéw,
STWIOR- |drzew w formach krzewiastych
SST 1 poszycia $redniego. Wraz z

D-01.02.01 . C. . .
karczowaniem pni i bryty korzeniowej,
odwozem materiatu poza budowe,
zasypka dotéw gruntem piaszczystym i ha 0.005

zageszczeniem.

- karczowanie krzew6w i samosiejek
drzew w formach krzewiastych
kolidujacych z projektowanym
zagospodarowaniem - =0.005ha

3. Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi

STWiOR |urodzajnej przy sredniej grubosci
-SST | warstwy $rednio 15cm.

D-01.02.02 | - z odwozem na wysypisko-60m’ m 60
Odhumusowanie obszaréw zielonych
przeznaczonych pod konstrukcje
parkingéw (obszar poza terenem
utwardzonym i rozbiérkowym) .
Objetos¢ ziemi urodzajnej
400m**0.15=60m’

4. ROBOTY ROZBIORKOWE
STWiOR CPV-45100000-8
-SST | Rozebranie kraweznikéw na podsypce
D-01.02.04 | cementowo-piaskowej wraz
z fawa betonow3:
- rozbiérka kraweznika na m 520
obramowaniu jezdni bitumicznej

przewidzianej do przebudowy- 520m
Wraz z odwozem materialu z
rozbiorki na wysypisko i utylizacja.
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5. Rozebranie obrzezy trawnikowych :
STWIOR | - rozbiérka obrzezy obramowania
-SST |chodnikéw przy drodze wewnetrzne;j
D-01.02.04 | przeznaczonych do przebudowy- 45m
- rozbiérka obramowania zjazdéw m 150
1 dojs¢-105m
45+105=150
Wraz z odwozem materialu z
rozbiorki na wysypisko i utylizacja.
6. Rozbidrka nawierzchni z ptyt
STWiOR |betonowych i kostki betonowe;.
-SST | Rozbiorka nawierzchni chodnikéw,
D-01.02.04 | zjazd6w i doj$é- 260m?
Wraz z przekazaniem materiatu z m’ 260
rozbiorki wlascicielom posesji.
7. Mechaniczne frezowanie nawierzchni
STWiOR |z mas bitum. o sredniej grubosci Scm.
-SST |- frezowanie na odcinku dowigzania do
D-01.02.04 | istniejacej nawierzchni na poczatku m2 30
i koncu przebudowywanego
odcinka -30m
Wraz z odwozem materialu na
wysypisko i utylizacja.
8. Mechaniczne frezowanie nawierzchni
STWiOR |z mas bitum. o sredniej grubosci 2cm.
-SST |- frezowanie profilujace istniejacg; m’ 1205
D-01.02.04 | nawierzchni bitumicznej -1205m
Wraz z odwozem materialu na
wysypisko i utylizacja.
9. Rozbidrka 1 zabezpieczenie
STWIiOR | oznakowania pionowego.
-SST |- rozbiérka oznakowania
D-01.02.04 | przeznaczonego do likwidacji i
zabezpieczenie nielikwidowanego dla
odcinka objetego przebudowa Poz. 1

(znaki pionowe 1 lustro- okoto Sszt).
Wraz z zabezpieczeniem i
przewiezieniem znaku
likwidowanego w miejsce wskazane
przez inwestora, gruz do odwozu na
wysypisko. Znaki nie likwidowane do
przestawienia na czas budowy i
ponowny montaz w miejscu
docelowym.
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10. ROBOTY ZIEMNE
STWiOR CPV-45100000-8
-SST |Roboty ziemne wykonywane wykopow
D-02.01.01 | w gruntach kat. I-V
- Z przerzutem w obrebie odcinka m’ 19.1
-bilans-19.14m’
Wykopy obejmujace wykonanie koryta
pod konstrukcj¢ poszerzenia jezdni,
chodnikéw, zjazdéw, pozostatych
elementéw pasa drogowego oraz
profilowanie terenu na dowigzaniu do
terenu istniejgcego.
11. Roboty ziemne wykonywane wykopow
STWiOR | w gruntach kat. [-V
-SST |- z odwozem na wysypisko
D-02.01.01 | bilans-351.9m’ ;
.. . m 351.9
Wykopy obejmujace wykonanie
koryta pod konstrukcje poszerzenia
jezdni, chodnikéw, zjazdow,
pozostatych elementéw pasa
drogowego oraz profilowanie terenu na
dowigzaniu do terenu istniejacego.
12. Roboty ziemne — wykonanie nasypow
STWIOR |-z gruntu z wykopu
-SST | —bilans -19.1m’ m’ 19.1
D-02.03.01 | Nasypy obejmujace caty zakres robot

w liniach rozgraniczajacych.
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13.
STWiOR

-SST
D-04.01.01

PODBUDOWY

CPV-45233120-6
Profilowanie 1 zaggszczenie podtoza
pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane
mechanicznie w gruntach
kat. III-IV . .
- koryto pod konstrukcje poszerzgnia

jezdni i plac manewrowy-155m
- odtworzenie konstrukcji nad,
kanalizac] deszczow%— 50m
- koryto pod chodniki -320m
- koryto pod zjazdy- 300m”
- lfofr;ytg pod tawy kraweznikowe-
m

155+50+320+300+168=993

993

14.
STWiOR

-SST
D-04.05.01

Podbudowa pomocnicza z mieszanki
stabilizowanej cementem z dowozu
C.5p<4MPa wykonana i zaggszczana
mechanicznie, grubo$¢ w-wy po

zageszezeniu 15cm.

- wzmocnienie pod konstrukcje
poszerzenia jezdni § plac
manewrowy-155m )

- wzmocnienie pod odtworzenie
konstrukeji nad kanalizacja
deszczowa- 50m )

- wzmocnienie pod konstrukcje
zjazdow- 300m

- wzmocnienie pod fawy
kraweznikowe-168m

155+50+300+168=673

673

15.
STWiOR

-SST
D-04.04.02

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego do stabilizacji mechaniczne;j
0-63 C90/3 — gr. 20cm po

zageszczeniu.

- podbudowa pod konstrukcje
poszerzenia jezdni j plac
manewrowy-155m )

- podbudowa pod odtworzenie

onstrukcji nad kanalizacja
deszczowa- 50m ‘

- podbudowa 80(1 konstrukcje
zjazdow- 300m

155+50+300=505

505

16.
STWiOR

-SST
D-04.04.02

Warstwa z kruszywa tamanego do
stabilizacji mechanicznej 0-31,5 —

gr. 15cm po zageszczeniu. 5
- podbudowa pod chodniki-320m
- wyréwnanie i dowigzanie terenu

}Z)rzed garazami-80m
320+80=400

400
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17. NAWIERZCHNIE
STWiOR CPV-45233252-0
-SST |Nawierzchnia z mieszanki mineralno-
D- asfaltowej AC 16 W 50/70 (KR1) m2 1205
grubos$¢ warstwy wyrOwnawczej po
04.08.01b | 750¢57czeniu $rednio 3cm. )
- wykonanie warstwy wyrownawczej
istniejacej nawierzchni-1205m
18. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-
STWiOR asfaltowej AC 16 W 50/70 (KR1)
1 grubo$¢ warstwy wigzacej po
-SST zage;s_zczelﬁu_ Scm. o )
- - nawierzchnia poszerzenia jezgni 2
34 08.01b | 1placu manevls/)rowego—ljgng m 205
e - nawierzchnia odtworzenia
konstrukeji nad kanalizacja
deszczowa- 50m
155+50=20
19. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-
. asfaltowej AC 11 S 50/70 (KR1)
STWIOR | gryhogé warstwy §cieralne] po
-SST | zagegszczeniu 4cm. ) ) 2 1410
D-05.03.13 | - hawierzchnia przebudowywanej drogi m
h placu manew({mgegq wraz zt ]
owiazaniem do drogi powiatowe;j-
410?n2? P :
20. ROBOTY BRUKARSKIE
STWiOR CPV-45233222-1
-SST | Kraweznik betonowy 15*30cm
D-08.01.01 | 7 wykonaniem taw z oporem z bet. m 320
C12/15 na podsypce cementowo-
piaskowe;j:
- obramowanie jezdni drég
wewnetrznych 1 zjazdow-320m
21. Kraweznik betonowy 15%22cm
STWIiOR [najazdowy z wykonaniem taw z
-SST |oporem z bet. na podsypce cementowo-
D-08.01.01 piaskowej:
- obramowanie jezdni m 250
1 zjazdoéw w rejonie przejs¢ dla
pieszych na wysokosci chodnika 1
obnizenia na wysokosci placu przed
garazami -250m
22. Obrzeza betonowe 30x8 na fawie
STWiOR | betonowej z oporem z bet. C12/15.
-SST |- obramowanie chodnikéw-200m m 440
D-08.03.01 | - obramowanie zjazdéw-220m
200+220=440
23. Obramowanie z palisady wys. 100cm
STWiOR | na tawie betonowej z oporem z bet.
-SST |Cl12/15. m 38

D-08.03.01

- obramowanie chodnika-38m
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24. Utozenie nawierzchni z kostki
STWiOR | brukowej betonowej fazowane;j
-SST | gr. 8cm- kolorowej- (kolor chodnikéw )
D- czerwony) na podsypce cementowo- m 320
05.03.23a | hiaskowej z zamuleniem spoin
piaskiem. ‘ )
- nawierzchnia chodnikéw -320m
25. Utozenie nawierzchni z kostki
STWiOR | brukowej betonowej fazowane;j
-SST | gr. 8cm- szarej na podsypce m2 300
D- cementowo-piaskowej z zamuleniem
05.03.23a | 5poin piaskiem.
- nawierzchnia zjazdéw -300m’>
26. Przebrukowanie nawierzchni z kostki
STWiOR | brukowej betonowej j na podsypce
-SST | cementowo-piaskowej z zamuleniem m? 50
D- spoin piaskiem.
05.03.23a | - przebrukowanie wlaczenia )
ul. Szkolnej wraz z chodnikiem -50m
27. OZNAKOWANIE PIONOWE
STWiOR- CPV-45233290-8
SST Wykonanie nowego oznakowania
D-07.02.01 | pionowego — znaki $rednie odblaskowe,
folia IT generacji, z montazem do stupkéw,
stupki do znak6éw $rednicy 60mm z szt 12
fundamentowaniem do gruntu :
- znaki okragte ,,B”-5szt
- znaki prostokatne ,,D”-5szt
-tabliczki -2szt
5+5+2=12
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem
stalej organizacji ruchu.
28. OZNAKOWANIE POZIOME
STWiOR CPV-45233221-4
-SST | Wykonanie oznakowania poziomego m? 6.23
D-07.01.01 | grubowarstwowego, gtadkiego: ’
na nawierzchniach bitumicznych:
- linie podtuzne, poprzeczne
i symbol-6,23m’
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem
stalej organizacji ruchu.
29. ZIELEN
STWiOR CPV-45233120-6
-SST | Regczne rozrzucenie ziemi
D-09.01.01 | zyznej(humusu) na gr. 10cm wraz z
kosztem zakupu humusu. ha 0.04

- humusowanie paséw zieleni
i powierzchni za chodnikami i
krawqinikiem—375m2
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30. Wykonanie trawnikéw dywanowych
STWiOR | przy uprawie r¢gcznej z nawozeniem
-SST |i pielegnacja przez okres gwarancyjny. m? 375
D-09.01.01 | - pasy zieleni i powierzchnie za
chodnikami i kraw¢znikiem, skarpy
nasypéw—375m2
ROBOTY WYKONCZENIOWE
31. CPV-45233120-6
STWiOR |Regulacja pionowa studzienek dla
-SST  |urzadzen podziemnych betonem. szt 19
D- -studzienki kanalizacyjne — 16szt
03.02.03a | _ kraty deszczowe-3szt
16+3=19
Wraz z wymiang wtazéw studni
kanalizacyjnych na nowe(kl. D-400)
32. Regulacja pionowa studzienek 1
STWiOR | kominkéw urzadzen podziemnych
-SST | betonem.
D-01.02.11 | - zasuwy wodociggowe i hydranty szt 11

podziemne - 8szt
- zasuwy gazowe- 1szt
- studnie teletechniczne-2szt
8+1+2=11
Wraz z wymiang skrzynek i kominkéw
1 wlazéw na nowe(kl. D-400)




