
 

 

1 

PRZEDMIAR  ROBÓT 
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV-45233120-6-Roboty w zakresie budowy dróg 
CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
CPV-45233252-0-Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
CPV-45233290-8-Instalowanie znaków drogowych 
CPV-45233221-4-Malowanie nawierzchni 
Dla potrzeb wykonania robót drogowych dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej wraz z 

rozbudową oświetlenia na działce nr ewid. 544 obręb Zagrody gm. Sitkówka-Nowiny”.    

Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji, obliczenia  
jm. 

 

ilość 
 

  

1. 

STWiOR

-SST 
D-01.01.01 
 

 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 
CPV-45100000-8 

Roboty pomiarowe dla wytyczenia  

dróg: 

- odcinek objęty przebudową – 258.3m 

≈0.26km 

 

 

 

km 

 

 

 

 

0,26 

 

  

2. 
STWiOR-

SST 

D-01.02.01 

Ścinanie i karczowanie krzewów, 

drzew w formach krzewiastych 

i poszycia średniego. Wraz z 

karczowaniem pni i bryły korzeniowej, 

odwozem materiału poza budowę, 
zasypką dołów gruntem piaszczystym i 

zagęszczeniem. 

- karczowanie krzewów i samosiejek 

drzew w formach krzewiastych 

 kolidujących z projektowanym 

zagospodarowaniem - ≈0.005ha 

 

 

 

 

 

ha 

 

 

    

 

 

0.005 

  

3. 

STWiOR

-SST 
D-01.02.02  

Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi 

urodzajnej przy średniej grubości 

warstwy średnio 15cm. 

- z odwozem na wysypisko-60m
3
 

Odhumusowanie obszarów zielonych 

przeznaczonych pod  konstrukcję 
parkingów (obszar poza terenem 

utwardzonym i rozbiórkowym) . 

 Objętość ziemi urodzajnej 

400m
2
*0.15≈60m

3
 

 

 

 

m
3 

 

 

 

 

60 

 

  

4. 

STWiOR

-SST 
D-01.02.04 

 

      ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
                    CPV-45100000-8 
Rozebranie krawężników na podsypce 

cementowo-piaskowej wraz  

z ławą betonową: 
- rozbiórka krawężnika na 

obramowaniu jezdni bitumicznej 

przewidzianej do przebudowy- 520m  
Wraz z odwozem materiału z 
rozbiórki na wysypisko i utylizacją.  
 

 

 

 

 

 

 

m 

 

 

 

 

520 

 

 

 

  



 

 

2 

Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji, obliczenia  
jm. 

 

ilość 
 

  

5. 

STWiOR

-SST 
D-01.02.04 

Rozebranie obrzeży trawnikowych : 
- rozbiórka obrzeży obramowania 

chodników przy drodze wewnętrznej 

przeznaczonych do przebudowy- 45m 

- rozbiórka obramowania zjazdów  

  i dojść-105m 

45+105=150 

Wraz z odwozem materiału z 
rozbiórki na wysypisko i utylizacją.   

 

 

 

 

m 

 

 

150 

 

 

  

6. 

STWiOR

-SST 
D-01.02.04 

 

Rozbiórka nawierzchni  z płyt 

betonowych i kostki betonowej. 

Rozbiórka nawierzchni chodników, 

zjazdów i dojść- 260m
2
 

Wraz z przekazaniem materiału z 
rozbiórki właścicielom posesji. 

 

 

 

 

m
2 

 

 

 

 

260 

 

  

7. 

STWiOR

-SST 
D-01.02.04 

 

Mechaniczne  frezowanie nawierzchni  

z mas bitum. o średniej grubości  5cm. 
- frezowanie na odcinku dowiązania do  
  istniejącej nawierzchni na początku  
  i  końcu przebudowywanego  
  odcinka -30m

2
 

Wraz z odwozem materiału na 
wysypisko i utylizacją. 

 

 

 

m
2 

 

 

30 

 

 

  

8. 

STWiOR

-SST 
D-01.02.04 

 

Mechaniczne  frezowanie nawierzchni  

z mas bitum. o średniej grubości  2cm. 
- frezowanie profilujące istniejącej 
nawierzchni bitumicznej -1205m

2
 

Wraz z odwozem materiału na 
wysypisko i utylizacją. 

 

 

m
2 

 

 

1205 

 

 

  

9. 

STWiOR

-SST 
D-01.02.04 

 

Rozbiórka i zabezpieczenie  

oznakowania pionowego. 

- rozbiórka  oznakowania 

przeznaczonego do likwidacji i 

zabezpieczenie nielikwidowanego dla 

odcinka objętego przebudową 
(znaki pionowe i lustro- około 5szt). 

Wraz z zabezpieczeniem i 
przewiezieniem znaku 
likwidowanego w miejsce wskazane 
przez inwestora,  gruz do odwozu na 
wysypisko. Znaki nie likwidowane do 
przestawienia na czas budowy i 
ponowny montaż w miejscu 
docelowym.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Poz. 
 

 

 

 

 

 

1 
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Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji, obliczenia  
jm. 

 

ilość 
 

  

10. 

STWiOR

-SST 
D-02.01.01 

 

 

ROBOTY ZIEMNE 
CPV-45100000-8 

Roboty ziemne wykonywane wykopów 

w gruntach kat. I-V  

- z przerzutem w obrębie odcinka 

  -bilans-19.14m
3
 

Wykopy obejmujące wykonanie koryta 

pod konstrukcję poszerzenia jezdni, 

chodników,  zjazdów, pozostałych 

elementów pasa drogowego oraz 

profilowanie terenu na dowiązaniu do 

terenu istniejącego. 

 

 

 

m
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.1 

 

 

 

 

 

 

  

11. 

STWiOR

-SST 
D-02.01.01 

 

 

Roboty ziemne wykonywane wykopów 

w gruntach kat. I-V  

- z odwozem na wysypisko 

  -bilans-351.9m
3
 

  Wykopy obejmujące wykonanie 

koryta pod konstrukcję poszerzenia 

jezdni, chodników,  zjazdów, 

pozostałych elementów pasa 

drogowego oraz profilowanie terenu na 

dowiązaniu do terenu istniejącego. 

 

 

 

m
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

351.9 

 

 

 

 

 

  

12. 

STWiOR

-SST 
D-02.03.01 

Roboty ziemne – wykonanie nasypów 

-z gruntu z wykopu 

 – bilans -19.1m
3
 

Nasypy obejmujące cały zakres robót  

w liniach rozgraniczających. 

 

 

m
3
 

 

 

 

 

19.1 
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Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji, obliczenia  
jm. 

 

ilość 
 

  

13. 

STWiOR

-SST 
D-04.01.01 
 

PODBUDOWY 
CPV-45233120-6 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni  wykonywane 
mechanicznie  w gruntach  
kat. III-IV  
- koryto pod konstrukcję poszerzenia  
  jezdni i plac manewrowy-155m

2
 

- odtworzenie konstrukcji nad  
  kanalizacją deszczową- 50m

2
 

- koryto pod chodniki -320m
2
 

- koryto pod zjazdy- 300m
2
 

- koryto pod ławy krawężnikowe- 
  168m

2
 

155+50+320+300+168=993 

 

m
2
 

 

 

993 

 

  

      

14. 

STWiOR

-SST 
D-04.05.01 

 

Podbudowa pomocnicza   z mieszanki 

stabilizowanej cementem z dowozu 

C1.5/2≤4MPa wykonana i zagęszczana 

mechanicznie, grubość w-wy  po 

zagęszczeniu 15cm. 
- wzmocnienie pod konstrukcję  
  poszerzenia jezdni i plac  
  manewrowy-155m

2
 

- wzmocnienie pod odtworzenie  
  konstrukcji nad kanalizacją  
  deszczową- 50m

2
 

- wzmocnienie pod konstrukcję  
  zjazdów- 300m

2
 

- wzmocnienie pod ławy  
  krawężnikowe-168m

2
 

155+50+300+168=673 

 

 

m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

673 

 

 

 

 

 

 

 

  

15. 

STWiOR

-SST 
D-04.04.02 

Podbudowa zasadnicza z  kruszywa 

łamanego do stabilizacji mechanicznej 

0-63 C90/3 – gr. 20cm po 

zagęszczeniu. 
- podbudowa pod konstrukcję  
  poszerzenia jezdni i plac  
  manewrowy-155m

2
 

- podbudowa pod odtworzenie  
  konstrukcji nad kanalizacją  
  deszczową- 50m

2
 

- podbudowa pod konstrukcję  
  zjazdów- 300m

2
 

155+50+300=505 

 

 

 

m
2
 

 

 

 

 

 

505 

 

 

  

16. 

STWiOR

-SST 
D-04.04.02 

Warstwa z kruszywa łamanego do 

stabilizacji mechanicznej 0-31,5 –  

gr. 15cm po zagęszczeniu. 
- podbudowa pod chodniki-320m

2
 

- wyrównanie i dowiązanie terenu  
  przed garażami-80m

2
 

320+80=400  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 
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Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji, obliczenia  
jm. 

 

ilość 
 

  

17. 

STWiOR

-SST 
D-
04.08.01b 

NAWIERZCHNIE 
CPV-45233252-0 

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 16 W 50/70 (KR1)  
grubość warstwy wyrównawczej  po 
zagęszczeniu średnio 3cm.  
- wykonanie warstwy wyrównawczej 
istniejącej nawierzchni-1205m

2
 

m
2 

1205   

18. 

STWiOR

-SST 
D-
04.08.01b 

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 16 W 50/70 (KR1)  
grubość warstwy wiążącej  po 
zagęszczeniu 5cm.  
- nawierzchnia poszerzenia jezdni  
   i placu manewrowego-155m

2
 

- nawierzchnia odtworzenia  
  konstrukcji nad kanalizacją  
  deszczową- 50m

2
 

155+50=205 

m
2 

205   

19.  

STWiOR

-SST 
D-05.03.13 

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 11 S 50/70 (KR1)  
grubość warstwy ścieralnej  po 
zagęszczeniu 4cm.  
- nawierzchnia przebudowywanej drogi  
i placu manewrowego wraz z 
dowiązaniem do drogi powiatowej-
1410m

2
 

 

 

m
2
 

 

 

 

 

1410 

 

 

  

20. 

STWiOR

-SST 
D-08.01.01 

 

ROBOTY BRUKARSKIE 
CPV-45233222-1 

Krawężnik betonowy 15*30cm 

z wykonaniem ław z oporem z bet. 

C12/15 na podsypce cementowo-

piaskowej: 
- obramowanie jezdni dróg 
wewnętrznych i zjazdów-320m 

 

 

m 

 

 

 

 

 

320 

 

 

 

  

21. 

STWiOR

-SST 
D-08.01.01 

 

Krawężnik betonowy 15*22cm 

najazdowy z wykonaniem ław z 

oporem z bet. na podsypce cementowo-

piaskowej: 
- obramowanie jezdni  
  i zjazdów w rejonie przejść dla  
  pieszych na wysokości chodnika i  
  obniżenia na wysokości placu przed 
garażami -250m 

 

 

m 

 

 

 

 

250 

 

 

  

22. 

STWiOR

-SST 
D-08.03.01 

Obrzeża betonowe 30×8 na ławie 

betonowej z oporem z bet. C12/15. 
- obramowanie chodników-200m 
- obramowanie zjazdów-220m 
200+220=440 

 

 

m 

 

 

 

440 

 

  

23. 

STWiOR

-SST 
D-08.03.01 

Obramowanie z palisady wys. 100cm 

na ławie betonowej z oporem z bet. 

C12/15. 
- obramowanie chodnika-38m 
 
 
 
 
 
 

 

 

m 

 

 

 

 

 

 

 

38 
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Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji, obliczenia  
jm. 

 

ilość 
 

  

24. 

STWiOR

-SST 
D-
05.03.23a 

Ułożenie nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej fazowanej  

gr. 8cm- kolorowej- (kolor chodników 

czerwony) na podsypce cementowo-

piaskowej z zamuleniem spoin 

piaskiem. 
- nawierzchnia chodników -320m

2
 

m
2 

320   

25. 

STWiOR

-SST 
D-
05.03.23a 

Ułożenie nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej fazowanej  

gr. 8cm- szarej na podsypce 

cementowo-piaskowej z zamuleniem 

spoin piaskiem. 
- nawierzchnia zjazdów -300m

2
 

m
2 

300   

26. 

STWiOR

-SST 
D-
05.03.23a 

Przebrukowanie nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej j na podsypce 

cementowo-piaskowej z zamuleniem 

spoin piaskiem. 
- przebrukowanie właczenia  
ul. Szkolnej wraz z chodnikiem -50m

2
 

m
2 

50   

27. 

STWiOR-

SST 
D-07.02.01 

 

OZNAKOWANIE PIONOWE 
                  CPV-45233290-8 
Wykonanie  nowego  oznakowania 

pionowego – znaki średnie odblaskowe, 

folia II generacji, z  montażem do słupków, 

słupki do znaków średnicy 60mm z 

fundamentowaniem do gruntu : 

- znaki okrągłe „B”-5szt 

- znaki prostokątne „D”-5szt 

-tabliczki -2szt  

5+5+2=12 

Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem 
stałej organizacji ruchu. 

 

 

szt 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

  

28. 

STWiOR

-SST 
D-07.01.01 

OZNAKOWANIE POZIOME 
                CPV-45233221-4 
Wykonanie   oznakowania poziomego 

grubowarstwowego, gładkiego: 

na nawierzchniach bitumicznych: 
- linie  podłużne, poprzeczne  

  i symbol-6,23m
2
 

Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem 
stałej organizacji ruchu. 

m
2
 

 

 

 

6,23 

 

 

 

  

29. 

STWiOR

-SST 
D-09.01.01 

 

ZIELEŃ 
                  CPV-45233120-6 
Ręczne rozrzucenie ziemi 

żyznej(humusu) na   gr. 10cm wraz z 

kosztem zakupu humusu. 

- humusowanie pasów zieleni  

  i powierzchni za chodnikami i  

  krawężnikiem-375m
2
 

 

ha 0.04   



 

 

7 

Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji, obliczenia  
jm. 

 

ilość 
 

  

30. 

STWiOR

-SST 
D-09.01.01 

 

Wykonanie trawników dywanowych 

przy uprawie ręcznej z  nawożeniem  

i pielęgnacją przez okres gwarancyjny. 

- pasy zieleni   i powierzchnie za 

chodnikami i krawężnikiem, skarpy 

nasypów-375m
2
 

m
2
 375   

 

31. 

STWiOR

-SST 
D-
03.02.03a 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
                   CPV-45233120-6 
Regulacja pionowa studzienek dla 

urządzeń podziemnych  betonem. 

-studzienki kanalizacyjne – 16szt 

- kraty deszczowe-3szt 

16+3=19 

Wraz z wymianą włazów studni 

kanalizacyjnych na nowe(kl. D-400) 

 

 

 

szt 

 

 

 

19 

  

32. 

STWiOR

-SST 
D-01.02.11 

Regulacja pionowa studzienek i 

kominków urządzeń podziemnych  

betonem. 

- zasuwy wodociągowe i hydranty  

  podziemne - 8szt 

- zasuwy gazowe-1szt 

- studnie teletechniczne-2szt 

8+1+2=11 

Wraz z wymianą skrzynek i kominków 

i włazów na nowe(kl. D-400) 

 

   

 

szt 

 

 

 

11 

  

  
  

 
 


