



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Nowiny, dnia 27 lutego 2019r.

INO.272.119.P.18

Strona Internetowa Zamawiającego

Tablica Ogłoszeń

INFORMACJA O WYNIKACH

Gmina Sitkówka – Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, Informuje że w dniu 16.01.2019r. o godz. 12.15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach nr ewid. 343/2, 331/2 - ul. Dolomitowa w m. Szewce, gm. Sitkówka-Nowiny**” numer postępowania: **INO.272.119.P.18**

W postępowaniu wpłynęło 6 ofert.

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1986 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą najkorzystniejszą jest oferta Wykonawcy:

Oferta nr 6

Wyboru dokonano ze względu na to, iż oferta była najkorzystniejsza, niepodlegająca odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów, a kryteriami oceny były: „Cena”, „Doświadczenie Kierownika Wykonawcy ” oraz „Wydłużony okres rękojmi”.

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. Ul. Zakładowa 17 26-052 Nowiny	896 367,52 zł	2 budowy	72 miesiące + 1 dzień	10.07.2019 r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Cena : (896367,52 / 896367,52) x 60 % = 60,00= 60,00 pkt.

Doświadczenie Kierownika Wykonawcy: 2 budowy= 10,00 pkt.

Wydłużony okres rękojmi: 72 miesiące + 1 dzień = 30,00 pkt.

O = 60,00 pkt. + 10,00 pkt. + 30,00 pkt. = 100,00 pkt.



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

W prowadzonym postępowaniu pozostałe oferty oceniono następująco:

Oferta nr 2

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
PRD Starachowice Adrian Cieśla Ul. Benedyktyńska 11 27-200 Starachowice	976 811, 83 zł	2 budowy	72 miesiące + 1 dzień	10.07.2019 r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Cena : (896367,52 / 976811, 83) x 60 % = 55,06= 55,06 pkt.

Doświadczenie Kierownika Wykonawcy: 2 budowy= 10,00 pkt.

Wydłużony okres rękojmi: 72 miesiące + 1 dzień = 30,00 pkt.

O = 55,06 pkt. + 10,00 pkt. + 30,00 pkt. = 95,06 pkt.

Zamawiający wyklucza / odrzuca z postępowania następujących Wykonawców:

Oferta nr 1

Nazwa	Powód odrzucenia oferty
Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Prof-Bud S.c. Ul. Górnicza 41 25-651 Kielce	Zamawiający korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 85 ust.2 ustawy w dniu 11.02.2019r. zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. W związku z powyższym zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7a.

Oferta na 3

Nazwa	Powód odrzucenia oferty
Zakład Usług Remontowo – Budowlanych ALBUD Paweł Bednarczyk Obłęgorek, ul. H. Sienkiewicza 40 26-067 Strawczyn	Zamawiający korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 85 ust.2 ustawy w dniu 11.02.2019r. zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. W związku z powyższym zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7a.



Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Oferta nr 4

<i>Nazwa</i>	<i>Powód odrzucenia oferty</i>
Przedsiębiorstwo Inżynierstwo Budowlane „LWK” Wojciech Stawecki Jawór 44A 28-305 Sobków	Zamawiający korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 85 ust.2 ustawy w dniu 11.02.2019r. zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. W związku z powyższym zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7a.

Oferta nr 5

<i>Nazwa</i>	<i>Powód odrzucenia oferty</i>
Usługi Remontowo – Budowlane BUDYNK Łukasz Smardzewski Bolmin 125 26-060 Chęciny	Zamawiający korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 85 ust.2 ustawy w dniu 11.02.2019r. zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. W związku z powyższym zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7a.

Mając na uwadze postanowienia art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Zamawiający informuje, że umowa z wymienionym Wykonawcą zostanie podpisana po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.