

INO.272.7.P.18

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA ZADANIE PN:**

„Budowa sieci wodociągowej magistralnej do msc. Szewce i Zawada, Gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie”

W dniu 07.02.2018r komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Sitkówka- Nowiny w składzie:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Andrzej Waśko | – Przewodniczący |
| 2. Dorota Pyk – Tamborska | – Członek |
| 3. Agnieszka Paszkowska | – Członek |

O godz. 12.15 dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na w/w zadanie w kolejności ich wpłynięcia. Na powyższe zadanie Gmina Sitkówka - Nowiny przeznaczyła w budżecie środki finansowe w kwocie:

396.802,00 zł brutto.

Oferta nr 1

<i>Nazwa</i>	<i>Cena brutto</i>	<i>Doświadczenie Kierownika Wykonawcy</i>	<i>Wydłużony okres rękojmi</i>	<i>Terminu wykonania zamówienia</i>	<i>Warunki płatności</i>
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „LWK” Wojciech Stawecki Jawór 44A 28-305 Sobków	863.216,64 zł (brutto)	2 budowy	84 miesiące	Do dnia. 31.07.2018r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 2

<i>Nazwa</i>	<i>Cena brutto</i>	<i>Doświadczenie Kierownika Wykonawcy</i>	<i>Wydłużony okres rękojmi</i>	<i>Terminu wykonania zamówienia</i>	<i>Warunki płatności</i>
PBL „ELDAN” Adam Murawski Ul. K. Jadwigi 33/ 2B 30-209 Kraków	467.400,00 zł (brutto)	Cały czas kontynuacja w/w budów.	84 miesiące	Do dnia. 31.07.2018r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 3

<i>Nazwa</i>	<i>Cena brutto</i>	<i>Doświadczenie Kierownika Wykonawcy</i>	<i>Wydłużony okres rękojmi</i>	<i>Terminu wykonania zamówienia</i>	<i>Warunki płatności</i>
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KODRAIN” Justyna Kozieł ul. Górna 18 25-415 Kielce	707.000,00 zł (brutto)	2 budowy	84 miesiące	Do dnia. 31.07.2018r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 4

<i>Nazwa</i>	<i>Cena brutto</i>	<i>Doświadczenie Kierownika Wykonawcy</i>	<i>Wydłużony okres rękojmi</i>	<i>Terminu wykonania zamówienia</i>	<i>Warunki płatności</i>
Zakład Usługowy Wodno-Kan., CO i Gaz. Stanisław Karyś Ul. Wikaryjska 40 25-255 Kielce	409.590,00 zł (brutto)	2 budowy	84 miesiące	Do dnia. 31.07.2018r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 4

<i>Nazwa</i>	<i>Cena brutto</i>	<i>Doświadczenie Kierownika Wykonawcy</i>	<i>Wydłużony okres rękojmi</i>	<i>Terminu wykonania zamówienia</i>	<i>Warunki płatności</i>
F.T.H.U „TRANS-KOP” Piotr Gwóźdź Drochów Górny 13B 26-026 Morawica	565.226,70 zł (brutto)	1 budowy	84 miesiące	Do dnia. 31.07.2018r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 9.4.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie trzech dni od publikacji niniejszego zestawienia Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ



Podpis przewodniczącego Komisji Przetargowej: