

INO.272.8.P.19

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE PN:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w m. Słowik, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie”

W dniu 18.02.2019r komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Sitkówka- Nowiny w składzie:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Andrzej Waśko | – Przewodniczący |
| 2. Joanna Chechelska | – Członek |
| 3. Dorota Pyk – Tamborska | – Członek |
| 4. Agnieszka Paszkowska | – Członek |

O godz. 12.15 dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na w/w zadanie w kolejności ich wpłynięcia. Na powyższe zadanie Gmina Sitkówka - Nowiny przeznaczyła w budżecie środki finansowe w kwocie:

380.000,00 zł brutto

Oferta nr 1

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
<i>NOVUM Sp z o.o. S.K Ul. Bolesława Chrobrego 1 12-100 Szczytno</i>	<i>443 911,10 zł</i>	2 budowy	72 miesiące + 1 dzień	28.06.2019 r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 2

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
<i>TORAKOL Rajmund Zalewski Koszczały 9, 88-210 Dobre</i>	<i>494 903,13 zł</i>	2 budowy	73 miesiące	28.06.2019 r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 3

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
DRO MAR Marcin Drózdź Ul. Radomska 138 26-640 Skaryszew	479 700,00 zł	2 budowy	72 miesiące + 1 dzień	28.06.2019 r	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 4

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
APIS POLSKA Sp z o.o. Ul. 3-go Maja 85 37-500 Jarosław	377 200,27 zł	2 budowy	72 miesiące + 1 dzień	28.06.2019 r	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 5

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
COLOR-SPORT S.C. Adam Wilk Waldemar Kosiorowski Ul. Warszawska 299 43-155 Bieruń	527 424,00 zł	2 budowy	84 miesiące	28.06.2019 r	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 6

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
ROYAL-PLAY Łukasz Piotrowski Ul. Przedszkolna 4/30 07-320 Małkinia Góra	422 025,00 zł	2 budowy	60 miesięcy	28.06.2019 r	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 7

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
<i>PPHU Drewnogród Robert Lis Ul. Źródłana 14 26-065 Piekoszów</i>	<i>410 820,00 zł</i>	2 budowy	73 miesiące	28.06.2019 r	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 8

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
<i>GB Technology S.C Ul. Garbarska 21 25-826 Kielce</i>	<i>369 927,00 zł</i>	2 budowy	73 miesiące	28.06.2019 r	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 9.4.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie trzech dni od publikacji niniejszego zestawienia Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ



/Podpis przewodniczącego Komisji Przetargowej/

