

Nowiny, dnia 18.03.2019r

INO.272.4.P.19

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA ZADANIE PN:**

„Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali”

W dniu 18.03.2019r komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Sitkówka- Nowiny w składzie:

1. Andrzej Waško – Przewodniczący
2. Tomasz Bucki – Członek
3. Witold Mroczek – Członek
4. Dorota Pyk – Tamborska – Członek

O godz. 12.15 dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na w/w zadanie w kolejności ich wpłynięcia. Na powyższe zadanie Gmina Sitkówka - Nowiny przeznaczyła w budżecie środki finansowe w kwocie:

811.600,00 zł brutto

Oferta nr 1

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
P.H.U IKAR Zbigniew Gregulski Widelki 38A 26-021 Daleszyce	790 109,07 zł	2 budowy	74 miesiące	Do dnia 31.07.2019	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 2

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
GMS Starachowice Sp. J J. Gołda, W. Mąka Ul. Składowa 25 27-200 Starachowice	948 999,00 zł	2 budowy	84 miesiące	Do dnia 31.07.2019	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 3

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
NADI BUD Mariusz Grabka Ul. Piekoszowska 283 25-645 Kielce	870 000,00 zł	2 budowy	73 miesiące	Do dnia 31.07.2019	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 4

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
Projekt – Technika Łukasz Czerwik, Grzegorz Mochocki Sp. J Ul. Skibińskiego 13 25-819 Kielce	933 648,55 zł	2 budowy	72 miesiące + 1 dzień	Do dnia 31.07.2019	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 5

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
CHMURA – USŁUGI BUDOWLANE Patrik Chmura Kowała 99 26-052 Nowiny	766 512,49 zł	4 budowy	84 miesiące	Do dnia 31.07.2019	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 9.4.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie trzech dni od publikacji niniejszego zestawienia Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ

Andrzej Waśko

.....

/Podpis przewodniczącego Komisji Przetargowej/