

INO.272.21.P.19

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA ZADANIE PN:**

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 225, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/37, obręb geod. Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie”

W dniu 17.04.2019r komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Sitkówka- Nowiny w składzie:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Andrzej Waško | – Przewodniczący |
| 2. Tomasz Bucki | – Członek |
| 3. Agnieszka Paszkowska | – Członek |

O godz. 12.15 dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na w/w zadanie w kolejności ich wpłynięcia. Na powyższe zadanie Gmina Sitkówka - Nowiny przeznaczyła w budżecie środki finansowe w kwocie:

490.000,00 zł brutto

Oferta nr 1

| Nazwa | Cena brutto | Doświadczenie Kierownika Wykonawcy | Wydłużony okres rękojmi | Terminu wykonania zamówienia | Warunki płatności |
|--|------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KODRAIN Justyna Kozieł, 25-415 Kielce Ul. Górna 18</i> | <i>1 647 000,00 zł</i> | 2 budowy | 72 miesiące + 1 dzień | 30.08.2019 r. | Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ |

Oferta nr 2

| Nazwa | Cena brutto | Doświadczenie Kierownika Wykonawcy | Wydłużony okres rękojmi | Terminu wykonania zamówienia | Warunki płatności |
|---|----------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Zakład Instalacji Sanitarnych, CO i Gazowych Jan Cedzyński 26-052 Sitkówka-Nowiny, Zgórsko 98C</i> | <i>740 000,00 zł</i> | 2 budowy | 73 miesiące | 30.08.2019 r. | Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ |

| Nazwa | Cena brutto | Doświadczenie Kierownika Wykonawcy | Wydłużony okres rękojmi | Terminu wykonania zamówienia | Warunki płatności |
|---|------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <i>INSTAL-GROCH mgr inż. Rafał Grochowski Ul. Szkolna 3, 28-131 Solec-Zdrój</i> | 1 587 976,63 zł | 2 budowy | 84 miesiące | 30.08.2019 r. | Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ |

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 9.4.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie trzech dni od publikacji niniejszego zestawienia Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ

Andrzej Waśko

.....
/Podpis przewodniczącego Komisji Przetargowej/