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Wstep

Zakres informacji przedstawionych w Programie zostat okreslony na podstawie Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.
Przedmiotem zamowienia jest ,,Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkowka—
Nowiny - Etap I1I” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie gminy Sitkowka-Nowiny obejmuje nastepujacy zakres
prac:

demontaz 10 stupéw parkowych wraz z oprawami o§wietleniowymi,

wykonanie 6 muf kablowych na istniejagcych kablowych liniach o$wietleniowych w miejscach
demontowanych stupow,

demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych w ilosci 340 kompletow,

demontaz wysiggnikéw rurowych wraz z bezpiecznikami oraz przewodami zasilajagcymi oprawy
na linii napowietrznej w ilosci 11 kompletow,

demontaz wysiggnikow rurowych jednoramiennych typu pastorat ze stupéw stalowych CS60-70/3
w ilosci 39 kompletow

demontaz wysiggnikow rurowych dwuramiennych typu pastorat ze stupéw stalowych CS60-70/3
w ilosci 3 kompletow

demontaz czlondw o$wietleniowych z rozdzielni niskiego napigcia istniejacych stacji
transformatorowych — 2 kpl.,

montaz nowych szaf o$wietleniowych poza rozdzielnig niskiego napigcia istniejacych stacji
transformatorowych, z wyniesieniem uktadéw pomiarowych, zabudowg ukladu sterowania
o$wietleniem wraz z uktadem kompensacji mocy biernej oraz ztgczem licznikowym — 2kpl.
wymian¢ istniejacych szaf kablowych o$wietlenia ulicznego na nowe wraz z ukladem
kompensacji mocy biernej oraz ztagczem ZK1+1P — 4 Kkpl.

wymiane przewodéw na YDY 3x1,5mm? relacji oprawa — IZK w stupach zasilanych kablowo w
ilosci 329 szt.

wymiang tabliczek bezpiecznikowych na izolowane ztgcza kablowe jednoobwodowe — 269 kpl.,
wymiang tabliczek bezpiecznikowych na izolowane ztacza kablowe dwuobwodowe — 30kpl.,
montaz wysiegnika rurowego jednoramiennego o0 wysokosci 1,0m i dhlugosci 1,5m, kacie
nachylenia 5 stopni na stupach stalowych CS60-70/3 — 39 kpl.,

montaz wysiggnika rurowego dwuramiennego 180st. o wysokosci 1,0m 1 dlugosci 1,5m, kacie
nachylenia 5 stopni na stupach stalowych CS60-70/3 — 3 kpl.,

montaz wysiggnika rurowego powyzej linii napowietrznej o dtugosci 1,5m i kacie nachylenia 5
stopni w 1losci 10 kpl.,

montaz nowego bezpiecznika 1 przewodu YDY 3x1,5mm
napowietrznej w ilosci 10 kpl.,

montaz opraw drogowych LED z wykorzystaniem wysiggnika na stupach linii napowietrznej w
ilosci 10 szt.

montaz opraw drogowych LED z wykorzystaniem wysiggnika na stupach zasilanych z linii
kablowej w ilo$ci 78 szt.

montaz opraw drogowych LED na trzpieniu na stupach zasilanych z linii kablowej w ilosci 54 szt.
montaz opraw pastorat LED z wykorzystaniem wysiegnika na stupach zasilanych z linii kablowe;j
w ilosci 25 szt. (o$wietlenie jezdni)

montaz opraw pastorat LED z wykorzystaniem wysigegnika na slupach zasilanych z linii kablowe;j
w ilosci 23 szt. (o$wietlenie chodnika)

montaz opraw pastoral LED z wykorzystaniem wysiegnika na stupach zasilanych z linii kablowe;j
w ilosci 149 szt. (oswietlenie parkowe)

montaz 3 kpl. lampy hybrydowej zasilanej z turbiny wiatrowej i ogniw fotowoltaicznych

2 zasilajgcego oprawe na linii



- dokonanie niezbg¢dnych pomiaréw powykonawczych oraz pomiary dla dwoch wybranych przez
inwestora lokalizacji pomiarow fotometrycznych obejmujacych luminancj¢ oraz wielkosSci
zalozone na etapie doboru opraw o$wietleniowych.

Do modernizacji przewidziano w sumie 339 oprawy oraz wymiane 4 szaf kablowych sterowania
o$wietleniem ulicznym wraz ze zlagczem ZKI1+1P oraz wyniesienie ukladéw pomiarowych
ze stacji napowietrznych i montaz 2 szaf napowietrznych sterowania o$wictleniem ulicznym
ze zkaczem licznikowym wraz z opracowaniem niezbgdnej dokumentacji oraz uzgodnieniem jej
w PGE Dystrybucja S.A.

Projektant w ramach prowadzonych prac projektowych dotyczacych modernizacji oswietlenia
ulicznego bedzie zobowiazany do:

opracowania projektu budowlano — wykonawczego modernizacji o$wiectlenia ulicznego
dotyczacy projektowanych ulic zgodnie z obowigzujgcymi normami, wraz z dokonaniem
obliczen fotometrycznych i doborem opraw. W projekcie nalezy przewiedzie¢ wyniesienie
uktadow pomiarowych z istniejacych stacji transformatorowych napowietrznych oraz
wymiang istniejacych szaf o§wietleniowych kablowych,

dokonania zgloszenia do wtasciwego organu w przypadku konieczno$ci dokonania takowego
dla realizacji robot budowlanych,

uzyskania warunkow przylaczeniowych lub przebudowy kolizji wydanych przez PGE
Dystrybucja S. A. (w przypadku koniecznosci ich uzyskania),

uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczacej modernizacji opraw na linii napowietrznej,
wymiany szaf kablowych, wyniesienia uktadow pomiarowych w PGE Dystrybucja S.A. RE
Kielce,

uzgodnienia kompletnej dokumentacji projektowej dotyczacej modernizacji opraw z
Zamawiajacym,

uzgodnienia koniecznej przebudowy urzadzen innych gestorow sieci w przypadku
koniecznosci jej wykonania,

opracowania, uzgodnienia oraz wdrozenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot,

Wyszczegoblnienie etapoOw prac projektowych:

przedlozenie do uzgodnienia Zamawiajacemu projektu doboru opraw oswietleniowych, celem
weryfikacji zgodnos$ci z dokumentacjg przetargowa,

przedtozenie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z cz¢s$cig formalno
— prawng oraz uzgodnieniami,

przedlozenie uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych,

Projekt powinien zawierac:

= opis stanu istniejacego 1 projektowanego oraz prac przewidzianych do realizacji,

= szczegotowe obliczenia techniczne. Do projektu nalezy dotaczy¢ niezbgdne obliczenia
elektryczne i obliczenia fotometryczne (w wersji edytowalnej),

= rysunki:

Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ nastgpujace rysunki:

— schemat ideowy jednokreskowy przedstawiajacy sie¢ zasilang z danej szafy
o$wietleniowej wraz z bilansem mocy =zainstalowanych opraw oraz doborem
zabezpieczen,

— projekt zagospodarowania terenu,

— schemat ideowy przestawiajacy punkty oswietleniowe podlegajace modernizacji w
stosunku do infrastruktury drogowej wraz z potaczeniami linii kablowych,

— schemat i elewacja szafy o§wietleniowe;.



= warunki geotechniczne gruntu na podstawie rozporzadzenia MSWiA w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
» informacj¢ o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia dla inwestycji,
* inwentaryzacj¢ drzew 1 krzewdéw przeznaczonych do wusunigcia (ilo$¢, gatunek
1 pier$nice dla drzew, powierzchni¢ dla krzewow),
» zestawienia materialdw montowanych oraz przewidzianych do demontazu,
= yprawnienia projektanta 1 sprawdzajgcego oraz oswiadczenia dotyczace zgodnosci
dokumentacji projektowej z obowigzujagcymi normami.
Wykonawca w ramach zrealizowanych prac projektowych przekazuje zamawiajgcemu 5
egzemplarzy projektu budowlano - wykonawczego w formie papierowej
oraz 2 ptyty CD z wersja edytowalng oraz wersja nieedytowalng dokumentacji projektowe;.

2. Warunki dotyczace materialow przewidzianych do zabudowy.

B. Wysiegnik stalowy przystosowany do montazu nad linig elektroenergetyczng zaro6wno na
zerdziach typu ZN jaki i typu E. Wykonawca w ramach oferty musi przewidzie¢ wszelkie
koszty zwigzane z montazem wysi¢ggnika na istniejagcych stanowiskach stupowych.
Wysiggniki muszg by¢ ocynkowany zanurzeniowo o grubosci powtoki cynkowe od 70 do 150
mikrometrow (um) — §rednia mierzona w 5 miejscach, dlugo$¢ wysiegnika 1,5m montaz 1,0
nad linia,

C. Wysiegnik stalowy do istniejacych stupow CS60-70/3 przystosowany do montazu oprawy
drogowej. Wykonawca w ramach oferty musi przewidzie¢ wszelkie koszty zwigzane z
montazem wysiggnika na istniejagcych stanowiskach stupowych. Wysiggniki musza by¢
ocynkowany zanurzeniowo o grubosci powtoki cynkowe od 70 do 150 mikrometrow (pum) —
$rednia mierzona w 5 miejscach, jednoramienne oraz dwuramienne o wysokosci 1,0m i
dhugosci 1,5m, kacie nachylenia 5 stopni.

D. Bezpiecznik napowietrzny stlupowy przeznaczony do zabezpieczania odcinkow linii
napowietrznych niskiego napigcia przed skutkami przecigzen i zwar¢. Konstrukcja i budowa
bezpiecznikow musi by¢ przystosowana do instalowanie ich na wolnym powietrzu.
Minimalne parametry wymagane:

- napigcie znamionowe: 500V

- przekroj przewodu przytaczeniowego maks.: 10 mm?2

- prad wkladki bezpiecznikowej maks.: 25A

- przekroj przewodu linii napowietrznej: 25 mm2 - 35 mm2

E. Tabliczki zaciskowo — bezpiecznikowe z bezpiecznikami instalacyjnymi — izolowane ztacza
kablowe przystosowane do montazu we wnekach kablowych umozliwiajace przytaczenie do
czterech kabli YAKXs 4 x 35mm?2

F. Do polaczenia oprawy z linig zasilajacg nalezy przewidzie¢ przewéd YDY 3x1,5mm?

G. Nalezy przewidzie¢ oprawy drogowe LED zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

— dane fotometryczne proponowanych opraw powinny by¢ zapisane w edytowalnym
komputerowym programie obliczeniowym pozwalajagcym wykonac¢ obliczenia
parametréw oswietleniowych. Pliki fotometryczne musza by¢ ogdlnodostepne np. na
stronie internetowej z ktorej mozna je pobra¢ i samodzielnie dokona¢ wyliczen,

— budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej),

— materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo,

— materiat klosza — szkto hartowane ptaskie, stopien odpornosci klosza na uderzenia
mechaniczne — IK09 — potwierdzone raportem z badan,

— szczelnos¢ komory optycznej — IP66,

— szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66,

— montaz na wysiggniku lub stupie o srednicy #48-60mm,

— oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zar6wno na
wysiggniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10°, regulacja musi by¢ mozliwa przez konstrukcje oprawy, nie jest
mozliwa regulacja poprzez dodatkowe uchwyty, podktadki, przejsciowki itp.,



elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiggniku (Sruby, podktadki) muszg by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej,

wymiana elementow uktadu optycznego bez konieczno$ci wykonywania potaczen
lutowanych,

oprawa wyposazona w system regulacji cisSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy
zjawisko kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej,

wymagany jest dostep beznarzedziowy do cztonu energetycznego oprawy (zasilacz i
zaciski przylaczeniowe), wykluczone sa potaczenia srubowe.

zakres temperatury pracy od — 30° C do +40° C,

wskaznik udziatu $wiatla skier. ku gorze ULOR: 0, zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/20009,

skuteczno$¢ $wietlna oprawy min. 115 Im/W w zakresie temperatury barwowej
dopuszczonej przez Zamawiajagcego, prad sterownia oprawy nie wiekszy niz 700mA, dane
dotyczace skutecznosci $wietlnej musza by¢ potwierdzone badaniami akredytowanego
osrodka badawczego zlokalizowanego na terenie Unii Europejskiej, Akredytacja musi by¢
wydana przez Narodowe Centrum Akredytacji zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej,
temperatura barwowa opraw 3800 — 4100K,

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: L80: > 100 000 godzin (zgodnie z IES LM-80
- TM-21), potwierdzone raportem z badan akredytowanego laboratorium,

ochrona przed przepigciem min 10kV/ 5kA realizowana poprzez ogranicznik zabudowany
poza zasilaczem opraw,

Il klasa ochronnosci elektrycznej,

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci UE i
certyfikat akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie deklarowanych
parametrow elektrycznych i stosowanie systemu zarzadzania jako$cig procesow produkc;ji,
np. certyfikat ENEC PLUS,

uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio
stopniowa redukcja mocy) oraz ustawienie funkcji utrzymania statego strumienia w czasie.
Na etapie montazu Zamawiajacy poda godziny i poziomy redukcji strumienia §wietlnego
poszczegdlnych oprawa w okre$lonych godzinach dzialania. Wymagany jest zakres
redukcji od 50 do 100% wartosci nominalnych. Wykonawca musi przekazad
Zamawiajacemu aplikacje umozliwiajagca w przyszto$ci zmiany nastaw redukcji mocy
opraw w trakcie eksploatacji. Redukcja mocy (strumienia) musi odbywaé si¢ w sposob
ptynny przez zmniejszenie strumienia §wietlnego wszystkich zrodet LED jednocze$nie, a
nie przez wylgczanie poszczegdlnych paneli LED w oprawie,

oprawy od numeru 1 do 64 nalezy wyposazy¢ w zdalny system monitoringu oparty na
technologii TIK zgodnie z wymaganiami wskazanymi w punkcie 1.

oprawy od numeru 65 do 339 nalezy wyposazy¢ w lokalny system sterowania oparty na
technologii bluetooth umozliwiajacy zmiang parametrow pracy (zmiany godzin
zmniejszenia strumienia) oraz podglad parametréw jej pracy zgodnie z wymaganiami
wskazanymi w punkcie J.

. Nalezy przewidzie¢ oprawy LED typu pastorat zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

dane fotometryczne proponowanych opraw powinny by¢ zapisane w edytowalnym
komputerowym programie obliczeniowym pozwalajacym wykonaé obliczenia
parametrow oswietleniowych. Pliki fotometryczne musza by¢ ogdlnodostepne np. na
stronie internetowej z ktorej mozna je pobrac i samodzielnie dokona¢ wyliczen,

materiat korpusu — aluminium ttoczone, malowane proszkowo na kolor RAL wskazany na
etapie realizacji

material klosza — poliweglan przezroczysty

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K08

szczelno$¢ komory optycznej — IP66

szczelno$¢ komory elektrycznej — 1P43



— zakres temperatury pracy od — 30° C do +40° C,

— temperatura barwowa opraw 3800 — 4100K,

— wskaznik udziatu $wiatta skier. ku gorze ULOR: 0, zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/20009,

— utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: L80: > 100 000 godzin (zgodnie z IES LM-80
- TM-21), potwierdzone raportem z badan akredytowanego laboratorium,

— ochrona przed przepigciem min 10kV/ 5kA realizowana poprzez ogranicznik zabudowany
poza zasilaczem opraw,

— 1II klasa ochronnosci elektrycznej,

— oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci UE 1
certyfikat akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie deklarowanych
parametrow elektrycznych, np. ENEC

— uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio
stopniowa redukcja mocy) oraz ustawienie funkcji utrzymania stalego strumienia w czasie.
Na etapie montazu Zamawiajacy poda godziny i poziomy redukcji strumienia §wietlnego
poszczegdlnych oprawa w okre§lonych godzinach dzialania. Wymagany jest zakres
redukcji od 50 do 100% wartosci nominalnych. Wykonawca musi przekazac
Zamawiajacemu aplikacje umozliwiajaca w przysztosci zmiany nastaw redukcji mocy
opraw w trakcie eksploatacji. Redukcja mocy (strumienia) musi odbywaé si¢ w sposob
ptynny przez zmniejszenie strumienia §wietlnego wszystkich zrodet LED jednocze$nie, a
nie przez wylaczanie poszczego6lnych paneli LED w oprawie,

— oprawa musi spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp 1 systemow
lampowych IEC 62471,

— oprawy od numeru 65 do 339 nalezy wyposazy¢ w lokalny system sterowania oparty na
technologii bluetooth umozliwiajacy zmian¢ parametrow pracy (zmiany godzin
zmniejszenia strumienia) oraz podglad parametrow jej pracy zgodnie z wymaganiami
wskazanymi w punkcie J.

— oprawa stylem i wygladem musi by¢ zblizona do istniejacych opraw typu pastorat

UWAGA DLA WSZYTSKICH OPRAW PRZEWIDZINYCH DO MONTAZU!

Wymaga si¢, aby ze wzgledow serwisowych, wszystkie oprawy pochodzity od jednego producenta.
Gwarancja na catg oprawe (panel LED, zasilacz, obudowa) — 5 lat lub oferowany okres gwarancji
zadania inwestycyjnego, Zamawiajacy zada przekazania pisemnej gwarancji wystawiona przez
producenta lub upowaznionego przedstawiciela. W przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w
projekcie bazowym (obliczeniach fotometrycznych) nalezy uzyska¢ wszystkie parametry
o$wietleniowe (Luminancja L, Réwnomierno$¢ U0, Rownomierno$¢ U1, Przyrost warto$ci progowej
kontrastu TI, Srednie natezenie o§wietlenia Em, Minimalne natezenie o$wietlenia Emin) nie gorsze
niz te zastosowane w obliczeniach bazowych dla poszczegdlnych sytuacji.

Bilans mocy proponowanych opraw (wraz ze stratami) nie moze by¢ wiekszy od mocy
calkowitej opraw uzytych w projekcie referencyjnym — dla calosci projektu 13.27 kW.




. Zdalny system sterownia oprawami oparty na technologii TIK (64 kpl.)
Zdalny system sterowania o§wietleniem musi zapewni¢ realizacje ponizszych funkcji:

bezposrednia komunikacja sterownikdw z serwerami systemu, z pomini¢ciem
dodatkowych elementdéw posredniczacych w przesytaniu sygnatu,

automatyczna konfiguracja sterownika i przestanie danych o oprawie na serwer wraz z
automatycznym okres§leniem potozenia oprawy na mapie,

zdalny nadzor przez sie¢ internetowg z poziomu przegladarki internetowej — bez
koniecznosci instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostgp do interfejsu
uzytkownika jest mozliwy z dowolnego urzadzenia wyposazonego w dostep do Internetu i
przegladarke internetowg np. na urzgdzeniach mobilnych,

graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapa, na ktorej za pomoca ikon
reprezentowane s3 wszystkie punkty nalezace do systemu,

automatyczna redukcja mocy pojedynczych opraw oswietleniowych, grup opraw lub
wszystkich opraw, zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukcji,

zalaczanie 1 wylaczanie pojedynczej oprawy,

mozliwo$¢ recznego ustawienia poziomu $wiecenia lub zdalnego wylaczenia oprawy na
okreslony czas,

mozliwo$¢ generowania raportu o zuzyciu energii elektrycznej dla zdefiniowanego przez
Uzytkownika obszaru na mapie,

mozliwo$¢ zdalnej zmiany ustawien redukcji mocy w dowolnym momencie,

mozliwo$¢ przypisania kazdemu pojedynczemu punktowi swietlnemu lub grupie opraw
wskazanej na mapie przez Uzytkownika, indywidualnej charakterystyki redukcji mocy
zaprogramowanie wyjatkow np. dni §wigtecznych, podczas ktérych oswietlenie powinno
mie¢ inng charakterystyke,

pomiar pradu, napigcia, mocy, wspotczynnika mocy, czasu pracy zrodla $wiatta dla
pojedynczego punktu §wietlnego,

dostep do historycznych parametrow pracy systemu,

uwzglednienie zaprojektowanego wspodtczynnika utrzymania — utrzymanie statego
strumienia §wietlnego w czasie,

sygnalizowanie uszkodzonego zrodia $wiatta lub zasilacza, bledow komunikacji,
przekroczonego poziomu mocy oprawy,

generowanie raportow zuzycia energii dla pojedynczej oprawy lub grupy opraw oraz
raportow bledow,

dodawanie nowych punktow swietlnych bez koniecznosci przebudowy istniejacej instalacji
(np. prowadzenia dodatkowych przewodow, taczenia obwodow itp.),

tworzenie kont uzytkownikéw z réznorodnymi poziomami dostepu — np. inny dla firmy
utrzymujacej a inny dla zarzadcy,

mozliwo$¢ wspolpracy z systemami nadrzednymi za posrednictwem interface’u
programisty API,

graficzna prezentacja zuzycia energii w formie wykresow,

128bitowa enkrypcja AES przez VPN oraz potaczenie DTLS dla zabezpieczenia
potaczenia pomigdzy sterownikami i serwerem,

mozliwos$¢ sterowania zasilaczem za pomoca sygnatu analogowego (1-10V),

montaz w pigcio- lub siedmio-pinowym gniezdzie NEMA, umozliwiajacy instalacje
sterownika bez konieczno$ci otwierania oprawy i zmiany okablowania wewnatrz oprawy,
wbudowany GPS umozliwiajacy automatyczng lokalizacje oprawy w systemie,
monitorowanie czasu wlgczenia i wylaczenia opraw,

system sterownia ma dzialaé przez okres objety gwarancja wykonania zadania
inwestycyjnego a w przypadku rezygnacji z niego oprawy muszg dalej funkcjonowacé z
ostatnim znanym scenariuszem redukcji nocnych.

. Lokalny system sterownia oprawami (275 kpl.)



Lokalny system sterowania o§wietleniem musi zapewni¢ realizacje¢ ponizszych funkcji:

nadzor (monitorowanie, konfiguracja) z odlegto$ci min. 10m za pomocg smartfonu
interfejs w postaci aplikacji na smartfon,

mozliwo$¢ ustawienia i zmiany pradu sterowania poszczegolnej oprawy oswietleniowej,
mozliwo$¢ ustawienia i zmiany redukcji mocy pojedynczych opraw oswietleniowych,
zalaczanie 1 wylaczanie pojedynczej oprawy,

mozliwo$¢ zmiany konfiguracji w dowolnym momencie,

redukcje reczng poziomu o§wietlenia pojedynczej oprawy,

mozliwo$¢ odczytania iloSci zatgczen oprawy, czasu pracy modutu LED 1 zasilacza, mocy
catkowitej oprawy,

system zabezpieczony za pomoca hasta,

system sktadajacy si¢ ze sterownikow zainstalowanych w oprawach,

urzadzenie komunikujace moze by¢ zainstalowane na oprawie lub na stupie na ktorym
zamontowana jest oprawa.

K. Dane charakterystyczne szafy o§wietleniowej na linii napowietrznych:

odplyw w kierunku szafy o$wietleniowej nalezy zabezpieczy¢ w istniejacej rozdzielni nn
roztacznikiem bezpiecznikowym o amperarzu do 160A oraz wykona¢ polaczenie z nia,
istniejace obwody oswietleniowe nalezy zdemontowac z rozdzielni nn,

wykonana  z materialu termoutwardzalnego o stopniu ochrony nie mniejszym
niz [P44; pokryta w catoSci warstwga uniemozliwiajaca umieszczanie reklam oraz
nanoszenie graffiti,

wyposazona w 9 odptywow kablowych jednofazowych zabezpieczonych roztgcznikami
bezpiecznikowymi przystosowanymi do montazu wkladek bezpiecznikowych o amperarzu
od 10 do 40A,

wyposazona w zabezpieczenie trojfazowej linii zasilajagcej w postaci roztacznika
bezpiecznikowego przystosowanego do montazu wktadek bezpiecznikowych o amperarzu
od 20 do 80A,

wyposazona w obudowe (przystosowang do plombowania) do montazu zabezpieczenia
przedlicznikowego wyposazonego w zabezpieczenie realizowane przez wylacznik
nadmiarowo — pradowy 3xS301 o amperarzu wynikajacym z realizowanej umowy
przylaczeniowej, cze$¢ pomiarowa musi by¢ wykonana zgodnie z aktualnymi
wymaganiami PGE Dystrybucja S.A.

wyposazona w 2 Styczniki o zdolnosci taczeniowej 63A przystosowany do pracy
w zakresie temperaturowym od -30 do +60 stopni Celsjusza w calym zakresie
obcigzeniowym pracy. Trwatos¢ elektryczna: min. 200tys faczen,

wyposazona w tablice licznikowa trdjfazowa,

szafa oswietleniowa musi zosta¢ wyposazona w uktad kompensacji mocy biernej, jej dobor
zostanie poprzedzony pomiarami za pomoca trojfazowego analizatora sieci na obwodach
rozdzielczych zasilanych z szafy o§wietleniowej. Dokumentacj¢ dotyczaca doboru nalezy
przedlozy¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru. Nalezy przewidzie¢ uktad kompensacji
mocy biernej pracujacy stabilnie w zakresie temperatur od —20°C do +55°C. Nalezy
zabudowac uktad kompensujacy moc bierng do poziomu, w ktory optaty za moc bierng nie
beda naliczane.

szafe o$wietleniowa nalezy wyposazy¢ w uktad ograniczajagcy prad udarowy w trakcie
rozruchu uktadu o$wietleniowego,

szafe o$wietleniowa nalezy wyposazy¢ w ograniczniki przepig¢ typu B+C o pradzie
udarowym (10/350 ps) min. 12,5kA na fazg,

szafa musi by¢ wyposazona w zegar astronomiczny z synchronizacjg czasu poprzez GPS
spetniajacego ponizsze wymagania:

= rejestracja zdarzen

= automatyczna zmiana czasu letni/zimowy

= panel czotowy z sygnalizacja stanu wej$¢ 1 wyjs$¢, sygnat GPS



= napigcie zasilajace: 230 V +10/-20%, 50Hz

= ilo$¢ wyjsé: 2 (dwa niezaleznie programowalne wyj$cia w trybie astronomicznym)
=  obcigzalnos¢ pradowa wyjsé: 10 A/ 230V

= ilo$¢ wejs¢: 2 (wylacznik zmierzchowy, rejestrator zdarzen)

= temperatura pracy: od —30°C do +60°C.

Ztacza kablowe, pomiarowe muszg by¢ zgodne z aktualnie obowigzujagcymi wymaganiami
technicznymi operatora sieci Dystrybucyjnej tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko Kamienna,
Rejon Energetyczny Kielce.

L. Dane charakterystyczne szafy o§wietleniowej na linii kablowych:

wykonana z materialu termoutwardzalnego o stopniu ochrony nie mniejszym
niz I1P44; pokryta w catosci warstwg uniemozliwiajacg umieszczanie reklam oraz
nanoszenie graffiti,

wyposazona w 12 odptywoéw kablowych jednofazowych zabezpieczonych roztacznikami
bezpiecznikowymi przystosowanymi do montazu wktadek bezpiecznikowych o amperarzu
od 10 do 40A,

wyposazona w zabezpieczenie trojfazowej linii zasilajacej w postaci roztacznika
bezpiecznikowego przystosowanego do montazu wktadek bezpiecznikowych o amperarzu
od 20 do 80A,

wyposazona w 2 styczniki o zdolnos$ci laczeniowej 63A przystosowany do pracy
w zakresie temperaturowym od -30 do +60 stopni Celsjusza w calym zakresie
obcigzeniowym pracy. Trwalo$¢ elektryczna: min. 200tys taczen,

szafa o§wietleniowa musi zosta¢ wyposazona w uktad kompensacji mocy biernej, jej dobor
zostanie poprzedzony pomiarami za pomoca trojfazowego analizatora sieci na obwodach
rozdzielczych zasilanych z szafy o§wietleniowej. Dokumentacje¢ dotyczaca doboru nalezy
przedtozy¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru. Nalezy przewidzie¢ uktad kompensacji
mocy biernej pracujacy stabilnie w zakresie temperatur od —20°C do +55°C. Nalezy
zabudowac uktad kompensujacy moc bierng do poziomu, w ktory optaty za moc bierng nie
beda naliczane. Uktad kompensacji mocy biernej musi znajdowaé si¢ w osobnej czg¢$ci
szafy o$wietleniowej zabezpieczonej osobnymi drzwiami.

szafe o$wietleniowa nalezy wyposazy¢ w uklad ograniczajacy prad udarowy w trakcie
rozruchu uktadu o$wietleniowego,

szafe osSwietleniowg nalezy wyposazy¢ w ograniczniki przepig¢ typu B+C o pradzie
udarowym (10/350 ps) min. 12,5kA na faze,

szafa musi by¢ wyposazona w zegar astronomiczny z synchronizacja czasu poprzez GPS
spetniajacego ponizsze wymagania:

= rejestracja zdarzen

= automatyczna zmiana czasu letni/zimowy

= panel czotowy z sygnalizacja stanu wej$¢ 1 wyjs¢, sygnat GPS

* napiecie zasilajace: 230 V +10/-20%, 50Hz

= ilo$¢ wyjs¢: 2 (dwa niezaleznie programowalne wyj$cia w trybie astronomicznym)

=  obcigzalno$¢ pradowa wyjs¢: 10 A /230 V

= ilos$¢ wejsé: 2 (wylacznik zmierzchowy, rejestrator zdarzen)

»  temperatura pracy: od —30°C do +60°C.

Ztacza kablowe, pomiarowe muszg by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi wymaganiami
technicznymi operatora sieci Dystrybucyjnej tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko Kamienna,
Rejon Energetyczny Kielce.



M.Lampa hybrydowa — przewidziano montaz 3 sztuk.
Zestaw zrodel zasilania i oprawy os$wietleniowej zabudowany na stupie stalowym dla
wysoko$ci zawieszenia oprawy Sm montowanym na fundamencie prefabrykowanym
zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

— zestaw musi by¢ wyposazony w min 2 akumulatory zelowe w sumie min. 200Ah, napigcie
pracy 12V, zakres temperatury pracy od -20 do 50 stopni C umozliwiajgce prace oprawie o
mocy 40W przez czas min. 6h przy pelnym natadowaniu akumulatoréw w ciagu dnia.
Dopuszczalne jest zakopanie akumulatorow w poblizu stupa w obudowie zapewniajacej
stopien ochrony min. IP 67,

— zestaw musi by¢ wyposazony w turbing wiatrowg o ponizszych wymaganiach

= moc znamionowej 400W,

= predkos¢ wiatru dla mocy znamionowej 10 m/s
= waga maksymalna 15kg

= temperatura pracy -20 do +50 stopni C

= Korpus ze stopow aluminium

= generator synchroniczny z magnesami trwatymi
= dopasowanie do kierunku wiatru automatyczne

— minimum dwa panele fotowoltaiczne,

— zestaw musi by¢ wyposazony w kontroler zabezpiecza przed przetadowaniem i
roztadowaniem oraz wlacznik zmierzchowo — programowalny,

— Dla opraw montowanych na lampach hybrydowych dopuszcza si¢ zastosowanie
temperatury barwowej opraw w zakresie od 3400 do 5600, Nalezy zastosowa¢ ten sam typ
opraw co w pkt. F.

3. WYMAGANIA OGOLNE

Zgodnos¢ norm i przepisow

Projekt, wykonanie robdt i zakonczone roboty muszg by¢ zgodne z Polskim Prawem, przepisami
wydanymi przez wiadze lokalne, normami technicznymi, regulacjami dotyczacymi budowy i
ochrony srodowiska majacymi zastosowanie do niniejszych robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy 1 wytyczne, ktore s3
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisoOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Programem Funkcjonalno-Uzytkowym a normami narodowymi
(Polskimi Normami), wazne sg te szczegdtowe ustalenia, ktoére zapewnig najbardziej poprawne
wykonanie petnego zakresu dostaw 1 robdt odnosnie bezpieczenstwa, wydajnosci 1 ptynnosci prac. W
kazdym przypadku Wykonawca winien na pismie zglosi¢ takie rozbiezno$ci Zamawiajgcemu i $cisle
przestrzegac jego zalecen.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

o wszelkie sprawy zwigzane z pracami projektowymi, budowg oraz poprawnym dzialaniem
poszczeg6lnych urzadzen;

e spdjno$¢ pomiedzy podwykonawcami zapewniajaca catkowita kompatybilnos¢ sprzetu i robot,
zardwno na poziomie poszczegdlnych czegsci jak i catych systemow;

e kompletno$¢ i poprawne funkcjonowanie wszystkich systemow.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego projektu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za

projekt.

Wartos¢ oferty winna obejmowac¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonania oSwietlenia oraz

materialy i sprzet. W tym celu wykonawca skladajacy oferte, zobowigzany jest do

szczegolowego zapoznania si¢ z przedmiotem zamowienia wraz z wizja lokalna w terenie.
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Prowadzenie Robot
Z uwagi na to, ze ciagi uliczne beda normalnie funkcjonowaé w czasie prowadzenia robot,
ograniczenia w korzystaniu z ulicy i dostepnosci do niej winny by¢ uzgadniane przez Wykonawce na
biezaco z Zamawiajacym. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek opracowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i zgodnie z nim prowadzi¢ prace. Projekt nalezy
uzgodni¢ z jednostkami terytorialnymi Policji oraz organu zarzadzania ruchem. Wykonawca
wszystkie prace na majatku PGE Dystybucja S.A. wykona za zgoda i uzgodnieniem gestora sieci
osobami posiadajagcymi odpowiednie uprawnienia. Dokumentacja projektowa dotyczaca tej czesci
musi by¢ uzgodniona u gestora sieci.
Wykonawca winien, projektujac zastosowac si¢ do obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa,
wymogow dla dojazdow i1 prowadzenia prac na obiekcie.
Koszty ubezpieczenia Robot bedg ponoszone przez Wykonawce.
Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie konieczne Srodki ostrozno$ci, majace na celu zabezpieczenie
wszystkich urzadzen, konstrukcji, drog dojazdowych itp. przed uszkodzeniami zwigzanymi z
wykonywaniem przez niego robot. W razie spowodowania przez Wykonawce jakichkolwiek
uszkodzen, powinien on bezzwlocznie te uszkodzenia naprawi¢. Niedopelnienie tego warunku
spowoduje wykonanie napraw przez Zamawiajacego i obcigzenie Wykonawcy zwigzanymi z tym
kosztami.
Wykonawca na swoj koszt opracuje i wdrozy w trakcie realizacji projekt tymczasowej organizacji
ruchu, ktory zostanie pozytywnie uzgodniony przez jednostke zarzadzajaca ruchem oraz wlasciwa
jednostke ruchu drogowego policji.
Wszelki material stosowany przy realizacji przedmiotowego zadania musi posiadac¢ atesty i
certyfikaty. W przypadku zastonigcia opraw przez konary i galezie, Wykonawca winien wlasnym
kosztem 1 staraniem dokona¢ podcinki galezi w sposdb zapewniajacy wilasciwy rozsyt strumienia
swietlnego. Prace nalezy prowadzi¢ sukcesywnie demontujac istniejgce o§wietlenie wymieniajac je
na nowe, nie jest dopuszczalne wylaczanie o$wietlenia catych ciggéw oswietleniowych. Materiat z
demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu ich wiasciciela zlokalizowanego nie dalej niz 20km od
rejonu prowadzonych prac lub w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku zdatnosci do
dalszej eksploatacji zutylizowa¢ na koszt wykonawcy.
Wykonawca musi w ramach prowadzonych prac dokona¢:
— demontazu istniejgcej oprawy oswietleniowej, wysiegnika, linii 1 bezpiecznika pomiedzy
oprawg a linig napowietrzna,
— demontazu uktadu pomiarowego — sterowniczego o$wietleniem,
— montazu szafy o$wietlenia ulicznego wraz z ukladem pomiarowym w miejsce wskazane w
warunkach przebudowy PGE Dystrybucja S. A.,
— montazu wysiegnika, oprawy, bezpiecznika, przewodu zasilajacego oprawe,
— dokona niezbednych pomiarow tacznie z pomiarami fotometrycznymi w 2 lokalizacjach
wskazanych przez zamawiajacego,
— wykona¢ wszystkie prace pomocnicze umozliwiajace wykonanie kompleksowo przedmiotu
zamoOwienia.

Ochrona Srodowiska
Podczas wykonywania Robot Wykonawca jest zobowigzany do znajomoS$ci i przestrzegania
wszystkich przepisow zwigzanych z ochrong srodowiska.

Ochrona stanu technicznego wlasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi takich jak
rurociggi, kable, itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania robot. Prace w poblizu sieci naniesionych na mapg
nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych a prace w ich poblizu wykonywac¢ r¢cznie.
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W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania rob6t lub na skutek
zaniedbania, takze p6zniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych rob6t Wykonawca na swoj koszt
naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan sprzed awarii.
Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastapi¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich
wystapienia.

Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujacych przepisow
BHP.

W szczegbélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania

rob6t budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnos$ci wymagania dotyczace:

a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostgp do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

b) warunkow uzytkowania materialtow i dostgpu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

C) utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

d) przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

e) organizacji pracy na budowie,

f) sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pomiary powykonawcze

W ramach prowadzonych prac Dostawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréw skutecznos$ci
ochrony przeciwporazeniowej dla kazdego obwodu odbiorczego w ktérym nastgpowata
modernizacja oswietlenia.

W trakcie prowadzonych prac Dostawca zobowigzany jest dokonywa¢ pomiardw obcigzen
pradowych w punktach zasilania oraz dokonywac¢ przetaczen skutkujacych maksymalng niwelacja
réznic obcigzen pomigdzy fazami. Z wykonanych pomiardw wykonawca sporzadza protokoty
pomiarowe, ktore bedg stanowi¢ zalacznik do dokumentoéw odbiorowych.

Pomiary dotyczace kompensacji mocy biernej nalezy wykona¢ najwczesniej 10 dni od dokonania
ostatnich montazy opraw. Pomiary nalezy wykona¢ w ten sposéb aby obejmowaty minimum 2
stany

— oprawy po zataczeniu pracujace przy 100% strumienia znamionowego,

— oprawy pracujace przy maksymalnej redukcji strumienia §wietlnego.

Przy wynoszeniu szaf pomiarowych ze stacji wngtrzowych lub wymianie szaf na wydzielonym
o$wietleniu kablowym nowe lokalizacje szaf oraz linii odbiorczych 1 zasilajacych nalezy
zinwentaryzowac¢ 1 w razie koniecznos$ci nanie$¢ poprzez stuzby geodezyjne do zasoboéw osrodka
geodezyjnego.

W ramach zadania nalezy dokona¢ pomiary fotometryczne w 2 lokalizacjach ustalonych w
porozumieniu z Zamawiajagcym. Pomiary te nalezy wykona¢ przy nastawach zgodnych z
obliczeniami fotometrycznymi (np. wspotczynnik konserwacji na poziomie 0,8).

Energia bierna

Kompleksowo zmodernizowana (wymieniana szafa o§wietleniowa oraz wszystkie oprawy z niej
zasilane) sie¢  o$wietleniowa nie moze generowal oplat za energi¢ bierna.
W przypadku wystapienia oplat za energi¢ bierng. Wykonawca zostanie obcigzony poniesionymi
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przez Zamawiajgcego oplatami oraz Wykonawca na wilasny koszt wykona stosowne prace (np.
zamontuje urzadzenia do kompensacji mocy biernej) w celu zlikwidowania wystepujacych optat w
terminie 2 miesi¢cy od stwierdzenia faktu wystapienia optat za energii bierng. Optatami za energia
bierng ktéra bedzie wystepowata na fakturach dla zmodernizowanych punktéw poboru zostanie
obcigzony wykonawca od momentu wykonanej modernizacji na danym punkcie poboru.

Uktady kompensacji mocy biernej musza by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej. Aktualnie dystrybutor sieci wymaga aby cos¢ byt wiekszy od 0,95, a
tge mniejszy od 0,4.

Wykonawca w trakcie realizacji robdt zobowigzany jest do przedkiladania Zamawiajgcemu
wynikow przeprowadzonej analizy potwierdzajacej spetlnienie ww. wymagan jakosciowych
parametrow elektrycznych dla kazdego punktu poboru. Pomiar nalezy wykona¢ dla dwéch stanow
funkcjonowania sieci: praca w warunkach znamionowych oraz przy maksymalnym
zaprogramowanym $ciemnieniu opraw.

Materialy

Pozyskiwanie i préby materialow

Przed przystapieniem do wykonawstwa robot Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu do
zatwierdzenia szczegdtowy wykaz materiatdow, ktorych zamierza uzyé, wraz z wszelkimi
Swiadectwami badan.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialow, przedstawiania §wiadectw, atestow
1 aprobat technicznych w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagly spelniajg wymagania umowy w czasie postgpu robot.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymogi norm polskich i norm branzowych
1 posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

Dokumentem potwierdzajacym mozliwo$¢ zastosowania danego wyrobu jest aprobata techniczna
dopuszczajaca do stosowania.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa celem umieszczenia na wyrobie, uzyska¢ powinien dostawca
wyrobow, na ktorym ciazy taki obowigzek. Na podstawie certyfikatu zgodnosci dostawca moze
uzyska¢ znak zgodnosci. Od dostawcy wyrobu wymagana jest rowniez deklaracja zgodnosci,
wystawiona wylacznie na jego odpowiedzialno$¢, potwierdzajaca zgodno$¢ danego wyrobu z
normami lub innymi dokumentami normatywnymi, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Dodatkowe zaswiadczenia, dokumenty i informacje powinny by¢ dostarczone na Zyczenie
Zamawiajacego (np. informacje o systemie jakosci, wyniki badan).

Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ 1 byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego. Miejsce czasowego skladowania bedzie zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Sprzet

Wykonawca na wlasny koszt zapewni sprzet, narzedzia, aparaty pomiarowe w zakresie koniecznym
do wykonania cato$ci robdt przewidzianych umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktory nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet winien spelnia¢ wszystkie przepisy 1 wymagania dotyczace ochrony srodowiska
I sposobu jego uzywania.

Postugiwac si¢ sprzgtem mogg jedynie uprawnione 1 przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢ okazac
odpowiednimi zas§wiadczeniami.
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Sprzet 1 narzedzia muszg posiada¢ wazne konieczne atesty i $Swiadectwa, Przedluzenie robdt nie
ogranicza w zaden sposob obowiazku posiadania waznych $wiadectw 1 atestow rowniez w
prolongowanym czasie. Wykonawca ma obowigzek na kazde zadanie Inspektora okaza¢ §wiadectwa
1 atesty. Nie okazanie §wiadectwa, jego brak lub nieaktualno$¢ jest wystarczajacym powodem do
wydania polecenia przez Inspektora do natychmiastowego wstrzymania uzytkowania
przedmiotowego sprzgtu i usunigcia z palcu budowy. Sprzet lub narzgdzia moga zosta¢ zwolnione do
ponownego uzytkowania po przedstawienia waznych §wiadectw czy atestow.

Sprzet i narzedzia uzywane do realizacji wszelkich prac w ramach umowy beda wlasnoscig lub w
wylacznej 1 niczym nie obcigzonej dyspozycji Wykonawcy.

Transport

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materialdow w taki sposob, aby zapewnione byto prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
W umowie. Nie moga one wptywaé niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Dziennik Montazu
Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie Dziennika Montazu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Montazu beda dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Montazu bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska Oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.
Wszystkie zalaczone do Dziennika Montazu protokoty 1 inne dokumenty beda jasno ponumerowane,
podpisane 1 opatrzone datg przez Wykonawcg 1 Inspektora.
Do Dziennika Montazu nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
— datg przekazania Wykonawcy placu budowy,
— terminy rozpoczecia 1 zakonczenia robot,
— przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny
1 okresy kazdego opdznienia,
— uwagi i polecenia Inspektora,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora, z podaniem powodu,
— zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonania i zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Przechowywanie dokumentow

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja umowy beda przechowywane na placu
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w
uporzadkowany sposob 1 oznaczone wg wskazan Inspektora powinny by¢ przechowywane tak diugo,
jak to zostanie przez niego zalecone. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Inspektora Nadzoru Budowlanego 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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Okres rekojmi

Okres Regkojmi i Gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi zgodnie z umowg. Wykonawca
przedstawi sposob organizacji serwisu gwarancyjnego dla dostarczonych urzadzen zapewniajacy
reakcje w czasie nie dtuzszym niz 48 godzin od momentu otrzymania informacji o awarii a usunigcie
awarii w czasie nie dluzszym niz 3 dni robocze od dnia zgloszenia (za usunigcie awarii rozumie si¢
rowniez zabudowe urzadzen tymczasowych np.. opraw oswietleniowych)

Odbiory
Wykonawca (kierownik) robo6t elektrycznych zobowigzany jest:
e Zglasza¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu w dalszych czesciach prac.
e Wykona¢ instalacj¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
e Przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza instalacji elektrycznych wraz ze wszystkim
zmianami w stosunku do projektu. Zmiany te muszg by¢ zaakceptowane przez projektanta i
inwestora.
e Zgloszenia do odbioru instalacji. Zgloszenie to powinno by¢ potwierdzone  wpisem do
dziennika budowy.
e Przekazania inwestorowi o$§wiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji z projektem oraz
obowigzujacymi przepisami.

Odbiory czesciowe

Do odbioréow czesciowych zalicza si¢ odbiory tych prac, ktore ulegaja zakryciu.

Z odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktorym nalezy zapisa¢ ewentualne stwierdzone
usterki i terminy ich usunigcia. Dokona¢ wpis w dzienniku budowy.

Odbidr koncowy

Odbior koncowy przeprowadza przedstawiciel inwestora. Powolywana jest do tego celu odpowiednia
komisja sktadajaca si¢ ze specjalistow, przedstawicieli inwestora i odpowiednich instytucji.

Odbior koncowy potaczony jest z odbiorem majacym na celu przekazanie instalacji do uzytkowania.
Do przeprowadzenia odbioru koncowego konieczne jest przygotowanie przez wykonawce
dokumentacje powykonawcza wykonanych robot oraz inne niezbedne dokumenty.

Podczas odbioru koncowego sprawdza si¢ m. in.:

e przedstawiong dokumentacje powykonawcza

zgodnos¢ wykonanej instalacji z projektem, przepisami 1 normami oraz Z umowa

skutecznos¢ zadziatania zabezpieczen 1 sSrodkow ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
protokotly prob i pomiaréw wykonanej instalacji

protokotu odbioru robdt z PGE Dystrybucja S.A.

Komisje¢ odbiorowa powoluje inwestor.

W sktad komisji muszg wchodzi¢:

e przedstawiciel inwestora

e inspektor nadzoru

e kierownik budowy

Komisja moze przerwa¢ prace jesli stwierdzi sig, ze prace elektryczne nie zostaly ukonczone,
wykonana instalacja ma powazne wady, wykonana zostata niezgodnie z umowg, dokumentacja
powykonawcza jest niekompletna.

Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ odpowiedni protokot zawierajacy:

o tytul, date nazwe i adres obiektu

imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz ich funkcje

date¢ wykonania badan odbiorczych

potwierdzenie uzycia wyrobow oraz urzadzen dopuszczonych do stosowania w budownictwie
o$wiadczenie komisji o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji zgodnie z umowa, projektem 1i
przepisami

e decyzje o przekazaniu (nie przekazaniu) instalacji do eksploatacji
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e uwagi i zalecenia komisji

e podpisy cztonkéw komisji

e dokumenty zwigzane z protokotem takie, jak protokoty badan i pomiarow instalacji elektrycznych.

Po zakonczeniu prac, a przed odbiorem koncowym nalezy:

¢ dokona¢ wszelkich wymaganych przepisami badan, pomiardow i prob kontrolnych.

e do podstawowego zakresu pomiarow i prob nalezy pomiar ochrony przeciwporazeniOwej oraz
pomiary fotometryczne - wyniki z tych czynno$ci powinny by¢ zapisane w odpowiednich
protokotach

e sprawdzi¢ estetyke wykonanych instalacji

e sprawdzi¢ zastosowane urzadzenia zabezpieczajace 1 prawidtowos¢ zadziatania srodkow ochrony
przeciwporazeniowej

e sprawdzi¢, czy instalacje nie stwarzaja zagrozenia pozarowego sprawdzi¢ prawidtowos¢
umieszczenia oznakowania, schematow w rozdzielnicach, znakéw ostrzegawczych, itp.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale

Wykonawcy:

e odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (potwierdzona wpisem do dziennika przez
kierownika budowy oraz inspektora nadzoru),

e odbidr koncowy robot.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci 1 jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

Odbidr koncowy robot

Gotowos¢ do przekazania odcinka robot oraz calosci robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robdt bedzie dokonany przez Inspektora i Zamawiajacego na podstawie oceny prac
zwigzanych z usunigciem ewentualnych usterek powstatych w okresie rekojmi 1 gwaranc;ji.

Place skladowe

Place skladowe przeznaczone do sktadowania materialtdow budowlanych przeznaczonych do
wbudowania nalezy lokalizowa¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami sktadowania tych materiatow oraz w
zalezno$ci od planowanej organizacji robot budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place
sktadowe wymagaja wtasciwego zabezpieczenia podtoza gruntowego od zanieczyszczen.

Dokumenty Wykonawcy
Wykonawca przygotuje swoje Dokumenty wystarczajaco dokladnie, aby pozwolity uzyskacd
wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewnily dostawcom 1 personelowi
wykonawczemu wystarczajagce wskazowki do realizacji Robdt oraz aby opisaty eksploatacje
ukonczonych robot. Zamawiajacy bedzie mial prawo dokonywaé przegladéw Dokumentow
Wykonawcy 1 dokonywa¢ inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek sg one sporzadzane.
Kazdy Dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy si¢ do uzytku, przediozony
Zamawiajacemu do weryfikacji i zatwierdzenia
Na Dokumenty Wykonawcy sktadajg si¢ migdzy innymi:

e Projekt budowlano-wykonawczy

e Szczegolowy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na placu budowy,

e Szczegdlowe Harmonogramy realizacji robot,

e Dokumentacja powykonawcza;
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e Instrukcje obstugi 1 konserwacji;
e Wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia

NORMY | PRZEPISY
Przestrzeganiec wytycznych opracowania jak rowniez obowigzujacych w Polsce przepisow
budowlanych, wchodzi w zakres $wiadczen wynikajacych z umowy, nawet w przypadku, gdy catosé¢
zalecen zbioru wytycznych nie zostata okreslona w opracowaniu.
Wykonawca niniejszej branzy powinien wykaza¢ si¢ pelna i catkowita znajomos$cia wytycznych
prawnych, jak rowniez przepisow dotyczacych budownictwa 1 zawierajacych nastgpujace
dokumenty:

o Ustawy,
Teksty, posiadajgce moc prawng, jakkolwiek nie posiadajgce nazwy,
Rozporzadzenia Ministrow i innych organow centralnych,
Rozporzadzenia wojewodzkie,

e Pozwolenie na Budowe¢ wraz z zatacznikami,
Wykonane prace i uzyte materiaty powinny odpowiada¢ ogoélnym i technicznym zaleceniom
zawartym w ponizszych dokumentach dotyczacych branzy materialow, a urzadzenia posiadad
niezb¢dne atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie urzadzenia nie
odpowiadajace powyzszym wymaganiom, nie zostang zaakceptowane, a koszty ich wymiany obcigza
Wykonawcg.
Wykonawca ma w obowigzku wykonanie robdt w zakresie instalacji os$wietlenia
z uwzglednieniem PN, Rozporzadzen, przepisow Prawa Budowlanego, przepisow branzowych, a
takze przepisow SANEPID, BHP i przeciwpozarowych, a w szczegdlnosci:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986
z p6ézn. zm.).

[3] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 666 z poézn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

[7] Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej. (Dz. U. poz. 831).

[8] Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych. (stosowaé w aktualnie obowigzujacej wersji):

- PN 76/E-02032 ,,O$wietlenie drog publicznych”

- PN-IEC 598-2-3:1994 ,,Oprawy os$wietleniowe - wymagania szczegolowe. Oprawy drogowe i
uliczne.”

- PN-EN 13201:2016 - Oswietlenie drog

Zalaczniki:

1. Schemat punktow swietlnych przewidzianych do modernizacji.
2. Przykladowe wyliczenia klas o§wietleniowych.

3. Wykaz punktow przewidzianych do modernizacji.
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