

INO.272.92.P.20

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA ZADANIE PN:**

**„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zgórsko, Bolechowice,
gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie”**

W dniu 22.10.2020r komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Sitkówka- Nowiny w składzie:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Tomasz Bucki | – Przewodniczący |
| 2. Agnieszka Paszkowska | – Członek |
| 3. Dorota Pyk – Tamborska | – Członek |

O godz. 10.30 dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na w/w zadanie w kolejności ich wpłynięcia. Na powyższe zadanie Gmina Sitkówka - Nowiny przeznaczyła w budżecie środki finansowe w kwocie:

400.000,00 zł brutto

Oferta nr 1

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
<i>KBM SIECI S.C. ul. Wikaryjska 40 25-255 Kielce</i>	<i>354 240,00 zł</i>	2 budowy	72 miesiące + 1 dzień	14.12.2020 r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 2

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
<i>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KODRAIN Justyna Kozieł Ul. Górna 18 25-415 Kielce</i>	<i>362 850,00 zł</i>	2 budowy	72 miesiące + 1 dzień	14.12.2020 r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 3

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
<i>Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „HEMA” Mariusz Klimek ul. Ustronie 29 25-827 Kielce</i>	930 019,37 zł	2 budowy	72 miesiące + 1 dzień	14.12.2020 r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 4

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
<i>INSTAL – GROCH mgr inż. Rafał Grochowski ul. Szkolna 3 28-131 Solec - Zdrój</i>	687 352,16	2 budowy	72 miesiące + 1 dzień	14.12.2020 r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Oferta nr 5

Nazwa	Cena brutto	Doświadczenie Kierownika Wykonawcy	Wydłużony okres rękojmi	Terminu wykonania zamówienia	Warunki płatności
<i>Zakład Instalacji Sanitarnych, CO i Gazowych Jan Cedzyński Zgórsko 98C 26-052 Nowiny,</i>	378 000,00 zł	2 budowy	73 miesiące	14.12.2020 r.	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 9.4.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie trzech dni od publikacji niniejszego zestawienia Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ

Tomasz Bucki

.....
/Podpis przewodniczącego Komisji Przetargowej/