

INO.272.104.P.16

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA ZADANIE PN:**

„Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny”

W dniu 17.01.2017r komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Sitkówka- Nowiny w składzie:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Andrzej Waśko | – Przewodniczący |
| 2. Tomasz Bucki | – Członek |
| 3. Dorota Pyk – Tamborska | – Członek |

O godz. 12.15 dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na w/w zadanie w kolejności ich wpłynięcia. Na powyższe zadanie Gmina Sitkówka - Nowiny przeznaczyła w budżecie środki finansowe w kwocie:

3.972.610,00 zł (brutto)

1. Oferta nr 1

Nazwa	Cena brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji / rękojmi	Warunki płatności
<i>Przedsiębiorstwo Budowlane Rystal-BUD Spółka z o.o. Ul. Piwowarska 25 25-561 Kielce</i>	9.786.762,45 zł (brutto)	do dnia 03.11.2017r.	60 miesięcy	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

2. Oferta nr 2

Nazwa	Cena brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji / rękojmi	Warunki płatności
<i>Konsorcjum : 1. ENERKO ENERGY SP. Z O.O. Ul. Skrajna 41a 25-650 Kielce 2. Fabryk Kotłów SEFAKO S.A Ul. Przemysłowa 9 28-340 Sędziszów</i>	7.976.545,89 zł (brutto)	do dnia 03.11.2017r.	60 miesięcy	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

3. Oferta nr 3

Nazwa	Cena brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji / rękojmi	Warunki płatności
P.P.H. SAWOX Jan Wolak Spółka Jawna Ul. Olszewskiego 6B 25-663 Kielce	9.704.700,00 zł (brutto)	do dnia 03.11.2017r.	60 miesięcy	Zgodne z warunkami określonymi w SIWZ

Na tym protokół zakończono i podpisano

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z pkt. 9.4.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie trzech dni od publikacji niniejszego zestawienia Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ

Podpis przewodniczącego Komisji Przetargowej:

.....
